

COMUNE DI CENTOLA

Provincia di Salerno



*Progetto per la realizzazione di
un centro socio – assistenziale
nel comune di Centola*

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

Il responsabile dell' U.T.C.

QUADRO ECONOMICO

Voci di costo	Importo €
A - Lavori:	
a.1 - Importo lavori a base d'asta	260.211,16
a.2 - Oneri non soggetti a ribasso	13.948,84
Totale A (a.1 + a.2)	274.160,00
B - Somme a disposizione della stazione appaltante:	
b.1 - Imprevisti (max 5% di A)	13.708,00
b.2 - Spese tecniche e generali sui lavori (max 10% di A)	27.416,00
b.3 - Oneri di discarica	15.000,00
b.4 - IVA (10% di a.1 + a.2 + b.1 + b.3)	29.286,80
b.5 - IVA (22% di b.2)	6.031,52
Totale B (b.1 + b.2 + b.3 + b.4 + b.5)	91.442,32
C - Totale lavori (A+B)	365.602,32
D - Forniture	
d.1 - Spese per attrezzature funzionali alla realizzazione degli interventi	60.320,00
d.2 - Spese generali forniture (max 5% di d.1)	3.016,00
d.3 - Iva sulle forniture (22% di d.1)	13.270,40
d.4 - Iva sulle spese generali forniture (22% di d.2)	663,52
D (d.1 + d.2 + d.3 + d.4) - Totale forniture	77.269,92
Totale complessivo Investimento (C + D)	442.872,24