



COMUNE DI CENTOLA

PROVINCIA DI SALERNO

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

AREA TECNICA

Lavori Pubblici, Espropri, Manutenzioni



**Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa in sicurezza e all'adeguamento funzionale del tratto stradale
SR 447 d Centola - loc. Casaburi. SP17b Foria San Severino**

PROGETTO ESECUTIVO

Committente: COMUNE DI CENTOLA (SA)

Progettazione:

Il Progettista

U.T.C. LL.PP.

Arch. Magno Battipaglia

Elaborato:

8

Quadro economico del progetto

QUADRO ECONOMICO DI SPESA					
A)	LAVORI E SICUREZZA:				
A.1	lavori a misura, a corpo, in economia				717.717,00
A.2	di cui : oneri della sicurezza				25.995,47
A.3	di cui: costo della manodopera				138.850,46
	TOTALE LAVORI			€	717.717,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:				
B.1	Imprevisti (max 5%)				7.450,03
B.2	Indagini :				
B.3	Spese generali max 12%				
B.3.1	Progettazione, DD.LL., Contabilità e Rilievi, Collaudo, Coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione, Collaudo (10%)	10,00%			71.771,70
B.3.2	Incentivo UTC e funzioni RUP (max 2%)	1,00%			7.177,17
B.6	Spese per pubblicità				500,00
B.7	Spese per commissione giudicatrice			€	5.000,00
B.8	Spese procedura appalto su piattaforma Asmecom	1,00%		€	7.177,17
B.9	CNPA (4%)	4,00%			2.870,87
B.10	IVA:				
B.10.1	IVA sui lavori 22%	22,00%			157.897,74
B.10.3	IVA su imprevisti 22%	22,00%		€	1.639,01
B.10.4	IVA 22% spese pubblicità	22,00%			110,00
B.10.6	I.V.A. 22% procedura Asmecom	22,00%		€	1.578,98
B.10.7	I.V.A. 22% Commissione Giudicatrice	22,00%		€	1.100,00
B.10.8	I.V.A. 22% spese tecniche e Cnpa	22,00%		€	18.000,34
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		tot.	€	282.273,00
	TOTALE PROGETTO (A+B)		€	999.990,00
	, Li				Il Tecnico