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1 PREMESSE

Il presente documento contiene i requisiti minimi per la produzione, gestione e trasmissione di dati,
informazioni e contenuti informativi e costituisce il documento propedeutico all’Offerta di Gestione
Informativa (cfr UNI 11337-5), che in caso di aggiudicazione da parte del Concorrente, diverra parte
integrante del contratto di gara.

1.1 Identificazione del progetto

L’intervento oggetto di gara e conseguente affidamento ¢ il progetto di fattibilita tecnica ed economica,
progetto di fattibilita tecnica ed economica- relazione geologica ed il progetto esecutivo di un intervento
di rafforzamento della mobilita ciclistica e naturalistica del territorio e riqualificazione, ammodernamento
tracciati ciclo-pedonali preesistenti e recupero storico, naturalistico dell’'area Molpa di Palinuro e Gole
del Mingardo.

L’obiettivo dell'intervento & 'ampliamento dell'offerta turistica mediante una progettualita integrata di
scala territoriale/locale, immediata e coerente con la visione di sistema, per dare piena ed operativa
attuazione al disegno strategico di sviluppo locale.

L’idea progettuale mira al recupero dei percorsi ciclo-pedonali esistenti del comune di Centola
attraverso la valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico; nello specifico gli interventi previsti
sono i seguenti:

* Recupero e ammodernamento dei percorsi ciclo-pedonali esistenti (percorso lungo il fiume Lambro e
il fiume Mingardo); I'obiettivo & incrementare I'interesse verso le bellezze paesaggistiche realizzando
percorsi e visite guidate all'interno del territorio comunale mettendo a disposizione servizi di bike
sharing a ridotto impatto ambientale;

* Realizzazione di una nuova pista ciclo-pedonale che colleghi le frazioni di Centola e Foria;

» Recupero storico-naturalistico dell’area Molpa di Palinuro e delle Gole del fiume Mingardo attraverso
la realizzazione di nuovi percorsi e spazi pubblici;

« Valorizzazione dei percorsi trekking esistenti, incrementando i servizi offerti lungo il percorso.

DETTAGLI DEL

PROGETTO

Affidamento dei servizi di ingegneria di “Rafforzamento mobilita ciclistica
e naturalistica del territorio e riqualificazione, ammodernamento tracciati
ciclo-pedonali preesistenti e recupero storico, naturalistico dell'area
Molpa di Palinuro e Gole del Mingardo - REDAZIONE DELLA
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE),
PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA" TECNICO-ECONOMICA (PFTE)

Denominazione (Relazione geologica) E PROGETTAZIONE ESECUTIVA”.

Committente Comune di Centola

Stazione appaltante CUC Lago di Occhiro

Importo lavori € 12.000.000,00

Importo dell’affidamento € 460.224,59
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1.2 Introduzione

Il presente documento intende fornire, in misura indicativa, alcuni aspetti essenziali inerenti le
specifiche informative che dovranno accompagnare I'opera per tutto il suo ciclo di vita ed & inteso come
un documento dinamico che si arricchisce di informazioni necessarie per i processi principali di
progettazione, costruzione e gestione dell’opera.

Le specifiche informative quindi saranno finalizzate alla gestione ed alla razionalizzazione di tutte le
attivita di progettazione dal momento dell'ideazione del progetto sino all’avvio delle fasi di gestione
dellimmobile senza trascurare, ovviamente, la fase di cantierizzazione e realizzazione dell'opera.

Il documento & inteso come elaborato dinamico che si evolve con le fasi del ciclo di vita dell’opera, ivi
compresa la fase di gestione ed uso, pertanto, in accordo con il Committente, viene aggiornato
ogniqualvolta si necessiti €, comunque, ogniqualvolta vi siano accadimenti che ne maodifichino le finalita
e gli obiettivi.

Nel contratto sono stabiliti i limiti di variazione consentiti in caso di modifiche.

La gestione dei contenuti informativi dell’opera, definiti attraverso questo documento, siano essi
modelli, elaborati, schede o oggetti, deve garantire completezza, ripercorribilita e congruenza di tutti i
dati e le informazioni in essi contenuti.

Modelli ed elaborati sono identificati in ragione del sistema di virtualizzazione, della fase di processo,
dell’'uso o della disciplina cui si riferiscono.

Il presente documento, completo dei relativi allegati, se presenti, fornisce gli elementi salienti e
necessari per lo sviluppo del progetto in BIM e costituisce documento di riferimento per la
predisposizione dell'Offerta per la Gestione Informativa (0Gl, equivalente del pre-contract BEP), quale
precisazione delle specifiche adottate per la caratterizzazione del modello parametrico federato.

L’Offerta per la Gestione Informativa (oGl, equivalente del pre-contract BEP) dovra essere redatta a
cura dei partecipanti alla procedura di gara in risposta ai requisiti minimi del presente Capitolato
Informativo (cfr UNI 11337-5).

L’obiettivo delloGl & pianificare le metodologie e gli strumenti utilizzati per la gestione del processo
informativo per le fasi di progettazione dellintervento di “Rafforzamento mobilita ciclistica e naturalistica
del territorio e riqualificazione, ammodernamento tracciati ciclo-pedonali preesistenti e recupero storico,
naturalistico dell'area Molpa di Palinuro e Gole del Mingardo.

L’operatore economico incaricato, qualora risultasse aggiudicatario, dovra sviluppare i criteri e
contenuti dell'oGl attraverso la redazione del Piano di Gestione Informativa (BIM Execution Plan) entro
il limite di 50 giorni.

1.3 Acronimi e glossario

Sono qui riportati i principali termini utilizzati all'interno del presente capitolato in modo che, per tutte la
parti coinvolte, il significato di ognuno di essi sia definito univocamente e non conduca a controversie
ed interpretazioni scorrette durante la consultazione. In ogni caso, per un maggior approfondimento, si
rimanda alle norme UNI 11337.
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Termini relativi ai contenuti informativi

Committente

Stazione Appaltante, soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla
gestione dell'appalto

Affidatario

Soggetto vincitore della procedura d’appalto

Coordinatore delle
informazioni

Le cui competenze sono relative alla gestione dell'applicazione delle regole
|nf0rn(1jat|ve del processo edilizio; nella gestione dei processi € indicato con BIM
Coordinator

Gestore delle
informazioni

Figura guida dell’intero processo informativo, orientata alla gestione delle regole
informative del processo, nella gestione dei processi € indicato come BIM Manager

Modellatore delle
informazioni

Dedito alla realizzazione dei modelli, & colui che utilizza le regole informative del
processo edilizio, nella produzione delle informazioni € il BIM Specialist e la
definizione & declinata in funzione della specializzazione assegnata (BIM specialist
Architettonico, BIM Specialist Strutture, ecc.)

Capitolato Informativo
[Cl]

Documento contrattuale con cui il Committente definisce le esigenze e i requisiti
informativi che dovranno essere soddisfatti dagli affidatari (concorrenti e
aggiudicatari), concettualmente coincidente con [I'Employers Information
Requirement delle PAS britanniche

Offerta per la Gestione
Informativa [0Gl]

Documento nel quale il concorrente all’affidamento, esprime e specifica la prcgf)ria
modalita di gestione informativa del processo, in risposta alle richieste della
committenza formulate nel Capitolato Informativo precedentemente citato,
cornﬂ;ondente del BIM Execution Plan pre-contract award (BEP pre-contract
awar

Piano per la gestione
Informativa [pGl]

Esplicitazione definitiva ed operativa della modalita di gestione informativa del
processo predisposta dall’affidatario (vincitore della gara di affidamento) ed
equivalente al BIM Execution Plan (BEP)

Analisi delle incoerenze

E l'azione dj valutazione delle possibili incoerenze informative dei modelli (e relativi
componenti) e degli elaborati rispetto a regole e regolamenti; equivalente al Code
Checking britannico

Analisi delle interferenze
geometriche

E I'azione delle possibili interferenze geometriche tra oggetti, modelli ed elaborati,
nota in ambito internazionale come Clash Detection

Ambiente di
Condivisione Dati
[ACDat]

Ambiente di condivisione dei dati corrispondente a piattaforma cloud dedicata al
repository e gestione delle informazioni, equivalente al Common Data Environment

Archivio di Condivisione
Dati [ACDoc]

Archivio (luogo fisico: stanza, scaffalatura, ecc.) per la raccolta organizzata e la
condivisione di copie di estrazioni da modelli e copie od originali di elaborati su
supporto non digitale, riferiti ad un’opera o ad un complesso di opere

Contenuto informativo

Insieme di informazioni organizzate secondo un determinato scopo ai fini della
comunicazione sistematica di una pluralita di conoscenze all’interno di un processo

Elaborato informativo
[Elaborato]

Veicolo informativo di rappresentazione di prodotti e processi del settore costruzioni

Modello Informativo

Insieme di contenitori di informazione strutturata, semistrutturata e non strutturata

PBSs®

Acronimo di product breakdown structure spaziale, & la scomposizione, secondo la
tecnica della work breakdown structure, del manufatto edilizio dal punto di vista
delle componenti spaziali costituenti lo stesso. La PBSs© fa parte del SgIP©
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PBStf® Acronimo di product breakdown structure tecnologico-funzionale, € la
scomposizione, secondo la tecnica della work breakdown structure, del manufatto
edilizio dal punto di visto delle componenti e subcomponenti tecnologiche e
funzionali. La PBStf© fa parte del SgIP®©.

Sistema Di Gestione Il sistema _informativo di impostazione e redazione del progetto che I'’Appaltatore
Informativa Della dovra impiegare nello sviluppo del progetto preliminare, definitivo e/o esecutivo
Progettazione (o SgIP©)

Veicolo informativo Mezzo di trasmissione di contenuti informativi. Nel settore delle costruzioni si
suddividono in veicoli di rappresentazione (elaborati informativi) e veicoli di
virtualizzazione (modelli informativi)

1.4 Obiettivi e priorita strategiche

In riferimento al progetto da realizzare, la priorita strategica della Stazione Appaltante rispetto alla
richiesta dell’'uso di metodi e strumenti elettronici specifici, € finalizzata a:

- Maggior controllo sulla spesa pubblica

- Riduzione delle varianti in sede di realizzazione grazie a un miglior coordinamento della
progettazione multidisciplinare

- Maggiore efficienza dei processi decisionali supportati da informazioni strutturate e quindi
tempestivamente reperibili

- Maggiore controllo dei tempi di esecuzione dei lavori
- Controllo dei costi di esecuzione delle opere

- Innovazione e digitalizzazione del settore tecnico in relazione a quanto previsto dall’art. 43 del
D. Lgs 36/2023

- Migliore ed efficace gestione dell’opera pubblica una volta realizzata

In relazione alle priorita strategiche sopra descritte, per questo specifico progetto, la Stazione
Appaltante ha individuato i seguenti obiettivi:

- Individuazione dei lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei vincoli economici e
temporali

- Esatta quantificazione dei costi e dei tempi necessari per 'intervento

- Definizione degli elementi necessari ai fini del rilascio delle autorizzazioni e approvazioni,
nonché alla quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo
cronoprogramma con l'utilizzo dei prezzari regionali;

- Coordinamento degli aspetti legati alla sicurezza, sia in fase di progettazione che in fase di
esecuzione

- Verifica dell'affidabilita, congruenza e completezza delle informazioni di rilievo dell’esistente

- Disponibilita di informazioni attendibili ed utili per le successive fasi di direzione e esecuzione
lavori, per I'esercizio dell’opera ed in generale per I'intero ciclo di vita dell’'opera

- Coordinamento della progettazione multidisciplinare

- pag. 8 di 46 -

Progetto di Rafforzamento mobilita ciclistica e naturalistica del territorio e riqualificazione, ammodernamento tracciati ciclo-pedonali
preesistenti e recupero storico, naturalistico dell'area Molpa di Palinuro e Gole del Mingardo



Comune di Centola Ed. 01 - Rev. 01
CAPITOLATO INFORMATIVO del 17/01/2025

1.5 Prevalenza contrattuale

La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del progetto avverra attraverso supporti
informativi digitali in un ambiente di condivisione dei Dati ACDat, cosi come stabilito dalla normativa di
settore.

CUC Lago di Occhito

Cosi come stabilito dal D. Lgs 36/2023, Allegato 1.9 art. 1 co0.10 lettera i) e ss.mm.ii, la prevalenza
contrattuale dei contenuti informativi & definita dai modelli informativi nei limiti in cui cio sia praticabile
tecnologicamente. | contenuti informativi devono, in ogni caso, essere relazionati al modello informativo
allinterno dell’ambiente di condivisione dei dati.
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2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Oltre ai riferimenti normativi gia indicati nel Bando (codice bando), alle norme NTC e agli EUROCODICI
ed in particolare al Codice, allart. 43 e all’Allegato 1.9, del D.lgs. n. 36/2023 ed al correttivo D. Lgs
209/2024, si richiama I'attenzione dei partecipanti al rispetto del complesso delle norme UNI EN ISO
19650: parte 1, 2,3 e 5 e UNI 11337:2017 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei
processi informativi delle costruzioni” e in particolare alle seguenti parti:

CUC Lago di Occhito

Parte 1 - Descrizione dei modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e processi;
Parte 4 - Evoluzione e sviluppo di tali modelli, elaborati e oggetti informativi;

Parte 5 - Flussi informativi nei processi digitalizzati;

Parte 6 - Redazione del capitolato informativo;

Parte 7 — Requisiti di conoscenza, abilita e competenza delle figure coinvolte nella gestione e nella
modellazione informativa

Il concorrente & tenuto a rispettare tali riferimenti normativi all’atto di redazione della propria oGl e del
proprio pGl.

Ai fini del presente documento & annoverata tra la normativa volontaria consigliata e non cogente quella
nel seguito elencata.

Livello di fabbisogno informativo:
e UNIEN 17412-1:2021 Building Information Modeling

Per edilizia e opere di ingegneria civile:

e UNI EN ISO 12006-2:2020 - Edilizia - Organizzazione dell'informazione delle costruzioni -
Parte 2: Struttura per la classificazione;

e UNI EN ISO 12006-3:2016 - Edilizia - Organizzazione dell'informazione delle costruzioni -
Parte 3: Struttura per le informazioni orientate agli oggetti;

e UNI EN ISO 19650:2019 - Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni relative
all'edilizia e alle opere di ingegneria civile, incluso il Building Information Modeling (BIM) -
Gestione informativa mediante il Building Information Modeling (UNI EN ISO 19650-1, UNI EN
ISO 19650-2);

e UNI ISO 55000:2015 - Gestione dei beni (asset management) - Panoramica, principi e
terminologia.
Per i sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni:
e |ISO/IEC 27000:2018 Information technology - Security techniques — Information security
management systems - Overview and vocabulary;
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ISO/IEC 27000:2018 Information technology - Security techniques — Information security
management systems - Overview and vocabulary;

ISO/IEC 27001:2013 Information technology - Security techniques — Information security
management systems — Requirements;

ISO/IEC 27002:2013 Information technology - Security techniques - Code of practice for
information security controls;

ISO/IEC 27005:2018 Information technology - Security techniques — Information security risk
management;

ISO/IEC 27007:2020 Information technology - Security techniques - Guidelines for information
security management systems auditing;

ISO/IEC TS 27008:2019 Information technology - Security techniques — Guidelines for the
assessment of information security controls;

Per la gestione della privacy:

ISO/IEC 29100:2011 Information technology - Security techniques — Privacy framework

Per i profili professionali:

Pe

=

UNI 11337-7:2018 Edilizia e opere di ingegneria civile - Gestione digitale dei processi
informativi delle costruzioni - Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilita e competenza delle figure
coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa

UNI 11506:2017 Attivita professionali non regolamentate - Figure professionali operanti nel
settore ICT - Requisiti per la valutazione e certificazione delle conoscenze, abilita e
competenze per i profili professionali ICT basati sul modello e-CF

UNI 11621-2:2017 Attivita professionali non regolamentate - Profili professionali per I'lCT -
Parte 2: Profili professionali di "seconda generazione"

UNI 11621-4:2017 Attivita professionali non regolamentate - Profili professionali per I'ICT -
Parte 4: Profili professionali relativi alla sicurezza delle informazioni

gli aspetti tecnici e tecnologici:

ISO/IEC 9798-1:2010 Information technology - Security techniques — Entity authentication
General,

ISO/IEC 18033-1:2015 - Information technology - Security techniques - Encryption algorithms
General;

ISO/IEC 27039:2015 Information technology - Security technigues - Selection, deployment and
operations of intrusion detection systems (IDPS);

ISO/IEC 27040:2015 Information technology - Security techniques — Storage security

ISO/IEC 29115:2013 Information technology - Security techniques — Entity authentication
assurance framework.
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Per gli aspetti legati alla gestione per la qualita:
e UNIEN ISO 9001:2015 - Sistemi di gestione per la qualita — Requisiti
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3 SEZIONE TECNICA

La presente sezione stabilisce i requisiti tecnici del sistema di informatizzazione da utilizzare in termini
di hardware, tipologia di software, dati, sistemi di riferimento, livelli di sviluppo, competenze richieste,
ecc. da Committente ed affidatario.

3.1 Caratteristiche tecniche e prestazionali dell'infrastruttura
hardware e software

L’Aggiudicatario, in ragione dei requisiti minimi e degli obiettivi fissati dal Committente, dovra dotare il
proprio team di infrastruttura hardware idonea al pieno svolgimento delle attivita di gestione
dell’informazione, dovra descriverne le prestazioni e quantita in forma tabellare prima nell’ oGl e poi
nel pGl. Dovranno essere adottati software basati su piattaforme interoperabili con formati aperti non
proprietari, in grado di leggere, elaborare e gestire sia il formato proprietario sia i file in formato aperto.

La scelta di Hardware e software deve essere adeguata in termini quantitativi e qualitativi alla
realizzazione della prestazione richiesta e I'Operatore dovra specificare la dotazione tipo, anche divisa
per ogni disciplina (ARCH, STR, MEP, ecc.) nella propria Offerta di Gestione Informativa. La scelta dei
software dovra inoltre consentire al Committente di poter visualizzare tutti i file prodotti dall’Appaltatore
nell’erogazione dei Servizi.

3.1.1 Infrastruttura hardware

Il concorrente dovra dichiarare nella propria oGl prima e, nel pGl poi, I'infrastruttura hardware in suo
possesso e che intende utilizzare per I'esecuzione della prestazione richiesta. Si propone di seguito
uno schema tipo minimo da considerarsi non esaustivo che I'offerente pud eventualmente integrare in
base alle proprie caratteristiche e/o indicarne altresi la disciplina a cui sara dedicato I'hardware
specifico.

Schema tipo da replicare per ogni postazione/Computer/server:

Obiettivo Specifiche
Identificazione Hardware Notebook, postazione fissa, server
Processazione dei dati Modello processore e caratteristiche

Archiviazione temporanea | HDD - SSD
dati

Archiviazione di Backup | Su cloud online e HDD

Dati
Trasmissione dati Rete intranet e rete internet
Visualizzazione dati Monitor marca - modello - pollici
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Risoluzione grafica Scheda Grafica e relativa memoria dedicata

Specializzazione Architettonica, struttura, MEP, ecc.

3.1.2 Infrastruttura software

Le dotazioni software utilizzate dall'Aggiudicatario dovranno essere dotate di regolare contratti di
licenza d'uso e tutti i software proposti nelloGl dovranno pertanto essere nella piena e regolare
disponibilita dell’Aggiudicatario per I'esecuzione delle attivita progettuali, di modellazione e di gestione
dellinformazione sviluppati nel pGl. L’affidatario dovra dichiarare la tipologia software in suo possesso,
indicando altresi la versione dello stesso.

Qualsiasi aggiornamento o cambiamento di versioni del software da parte dell'Aggiudicatario dovra
essere concordato ed autorizzato preventivamente con il Committente.

Il Committente ha verificato la compatibilita del SgIP con i software in uso presso le proprie strutture ed
€ in grado di offrire supporto su tali programmi nellimpiego del SgIP stesso. L’Appaltatore potra
impiegare altri software di suo gradimento facendosi carico delle attivita necessarie per rendere le
informazioni disponibili per il software in uso presso il Committente stesso, utilizzando in questo caso
file di interscambio.

Nella tabella di seguito sono definite le indicazioni dei principali ambiti progettuali in merito ai quali si
chiede all'aggiudicatario/Progettista di indicare i software con i quali intende eseguire le operazioni ad
essi collegate. Segue un esempio delle modalita con le quali devono essere fornite tali informazioni

Ambito Disciplina Software - versione Compa'tlblllta' con
formati aperti
Modellazione BIM Software utilizzato dall’Affidatario = ifc

Progettazione

Computo metrico

Software utilizzato dall’Affidatario

rtf, doc, docx, pdf, csv

Architettonica Rendering Software utilizzato dall’Affidatario | bmp, jpg

Altro..... Software utilizzato dall’Affidatario

Analisi e calcolo Software utilizzato dall’Affidatario | ifc
Progettazione strutturale

Modellazione BIM Software utilizzato dall’Affidatario | ifc
Progettazione MEP | Analisi e calcolo Software utilizzato dall’Affidatario | ifc
impianto elettrico Modellazione BIM Software utilizzato dall’Affidatario | ifc
Progettazione MEP | Analisi e calcolo Software utilizzato dall’Affidatario = ifc
impianto idrico Modellazione BIM Software utilizzato dall’Affidatario
Model check Verifica- p}arametri Software utilizzato dall’Affidatario | ifc

normativi
Code check interferenze Software utilizzato dall’Affidatario | ifc
Sicurezza cantiere Modellazione BIM Software utilizzato dall’Affidatario | ifc

Piano di sicurezza Software utilizzato dall’Affidatario | rtf, pdf
Capitolati speciali | Capitolato Software utilizzato dall’Affidatario | rtf, pdf, ifc
d’appalto Schema di contratto Software utilizzato dall’Affidatario | rtf, pdf

Programmazione

Cronoprogramma lavori

Software utilizzato dall’Affidatario

rtf, pdf, csv

Manutenzione

Altro...

Piano di manutenzione

Software utilizzato dall’Affidatario

rtf, pdf, ifc

Schema di contratto

Software utilizzato dall’Affidatario

rtf, pdf
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Il concorrente deve garantire alla Committenza, nel rispetto delle milestone ed obiettivi di consegna
previsti, la fruibilita di tutti i dati. Nel caso in cui sia necessario interrogare i documenti in formato nativo
il Concorrente dovra mettere a disposizione del Committente gli strumenti operativi necessari per la
durata del contratto.

3.2 Infrastruttura del Committente interessata e/messa a
disposizione

La Stazione Appaltante predispone, per le fasi di progettazione una piattaforma interoperabile di
interscambio dati, c.d. Ambiente di Condivisione dei Dati di cui al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. La
piattaforma nella disponibilita della Stazione Appaltante € BIMAP, raggiungibile al seguente link:
piattaforma BIMAP . Tale piattaforma & caratterizzata da una sequenza temporale in linea con gli stadi
e le fasi di processo della norma UNI 11337 parte 1 ed & organizzata per specifiche aree di competenza:

e Area Manager riservata al gestore delle informazioni (BIM Manager e CDE Manager)
e Area Coordinamento delle informazioni (BIM Coordinator)

e Area di gestione del contenuto informativo e pubblicazione in ACDat per I'appaltatore (BIM
specialist)

La Stazione Appaltante avra accesso al contenuto informativo nei formati specificati nel paragrafo 3.5
Fornitura e scambio dei dati che I'appaltatore provvedera a pubblicare nella propria area riservata
del’ACDat. Alla consegna dei lavori il Gestore delle informazioni provvedera, tramite invito inoltrato in
automatico dalla piattaforma, a fornire le modalita di accesso alla stessa.

Il contenuto informativo s’intende consegnato alla stazione appaltante in seguito alla pubblicazione
nel’ACDat alla directory “L2 — Pubblicazione” da parte dell'affidatario.

3.3 Infrastruttura richiesta all’affidatario per I'intervento specifico

L’ambiente di condivisione dati BIMAP (ACDat) dedicato all’appaltatore per la produzione informativa
corrisponde alle directory “LO in Lavorazione” e “L1 Condivisione” in cui ogni soggetto incaricato puo
pubblicare i propri contenuti informativi. La directory “LO in Lavorazione” sara accessibile ai soggetti
incaricati dall’appaltatore (modellatori, progettisti) e la directory “L1 Condivisione” sara impiegata per
condividere i contenuti con altri team se presenti o0 modellatori che si occupano di altre specializzazioni
(BIM specialist).

Qualora I'appaltatore abbia la necessita di consentire I'accesso allACDat ad ulteriori risorse, quali ad
esempio collaboratori interni, dovra specificare per ogni utente I'indirizzo email, il nome, il cognome e
le funzioni assegnate indicandole nella seguente tabella:

Indirizzo email Cognome Nome Funzione assegnata
indirizzo@email.it Cognome Nome BIM Specialist expert
indirizzo@email.it Cognome Nome BIM Specialist expert

La stazione appaltante comunque si riservera la facolta di concedere I'accesso in base alle esigenze
gestionali che non é tenuta a giustificare.
- pag. 15 di 46 -

Progetto di Rafforzamento mobilita ciclistica e naturalistica del territorio e riqualificazione, ammodernamento tracciati ciclo-pedonali
preesistenti e recupero storico, naturalistico dell'area Molpa di Palinuro e Gole del Mingardo


https://ppm.bimap.asmecomm.it/

Comune di Centola Ed.01-Rev.01

CUC Lago di Occhito CAPITOLATO INFORMATIVO del 17/01/2025

In riferimento al’Ambiente di archivio documenti non digitali (ACDoc), si dovra definire I'Area di
conservazione di tutte le copie cartacee del materiale informativo acquisito e utilizzato dall’affidatario
con garanzia di accessibilita da parte dei soggetti di autorizzati e comunque della stazione appaltante.
Dovranno essere indicate anche le modalita e procedure di accesso all’archivio. L’Affidatario dovra
inoltre archiviare e mantenere una copia di tutte le informazioni progettuali in un luogo sicuro e stabile
allinterno della sua Organizzazione.

3.4 Formati di fornitura dati messi a disposizione inizialmente dal

Committente

Dalla medesima piattaforma Cloud di cui ai paragrafi precedenti, la stazione appaltante mette a
disposizione la documentazione in suo possesso nell’area ACDat condivisa con I'appaltatore nei formati
indicati nel seguente schema:

Obiettivo Forma_ti FO”T“"“ . Note
aperti proprietari
Modellazione BIM ifc .blubim .rvt
Rappresentazioni grafiche dxf, dwg
xpwe blupit Blumatica Pitagora & un
Attivita di computazione software gratuito per computo e
contabilita dei lavori
Documenti di testo pdf, rtf
Capitolato informativo pdf
Compensi professionali pdf, rtf
Relazione geologica pdf, rtf
Documentazione  di indirizzo alla pdf, rtf
progettazione
Mappe e stralci catastali pdf, dxf
indagini geologiche preventive pdf
Relazione paesaggistica pdf, rtf
Relazione inquadramento pdf, rtf
Relazione di  sostenibilita tecnica pdf, rtf
economica ed ambientale
Relazione dei fabbisogni e vincoli pdf, rtf

La stazione appaltante mette a disposizione il Documento di Indirizzo alla Progettazione,
corrispondente allo stadio di progettazione, fase funzionale spaziale. Tale progetto non é stato
sviluppato con metodologia BIM per cui, in fase autorizzativa e tecnologica (progetto di fattibilita tecnica
ed economica e esecutivo), il progettista dovra sviluppare il proprio modello a partire dalle informazioni
rese disponibili con gli elaborati forniti dal committente e suoi eventuali rilievi, se lo ritiene necessario

Si precisa che i veicoli informativi messi a disposizione per I'appaltatore sono accessibili in
visualizzazione e/o download a seconda delle impostazioni definite dal Gestore delle informazioni (BIM
Manager della Stazione Appaltante).
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3.5 Fornitura e scambio dei dati

3.5.1 Formati da utilizzare

CUC Lago di Occhito

Il flusso di informazioni deve essere predisposto al fine di essere bidirezionale tra Committente,
Affidatario e tra gli altri attori coinvolti nel processo edilizio. Si predispone, al fine di agevolare lo
scambio dati, una tabella a cui sono associati i tipi di formato aperti o proprietari come output dei
rispettivi obiettivi. E comunque sempre richiesta la consegna dei file nativi.

o Formati Formati
Obiettivo . . . Note
aperti proprietari

Modellazione BIM Ifc versione 4  .blubim .rvt UNI EN ISO 16739

Rappresentazioni grafiche 2D dxf, dwg

Revisione modelli e analisi delle Ifc

interferenze

Attivita di computazione xpwe blupit Blumatica Pitagora €& un
software gratuito per computo e
contabilita dei lavori (blupit)

Documenti di testo pdf, rtf

Mappe e stralci catastali pdf, dxf dwg

Presentazioni pdf

Il concorrente deve specificare nella propria 0Gl, e successivamente nel proprio pGl, I'estensione dei
file sorgenti in assonanza con l'infrastruttura software dichiarata al paragrafo 3.1.2. Per tale scopo potra
impiegare una tabella analoga a quella di cui sopra.

3.5.2 Specifiche aggiuntive per garantire I'interoperabilita

Il formato .ifc, definito dalla norma UNI EN ISO 16739:2020, e da utilizzare per tutti i modelli informativi
di interscambio dell’'opera. La tipologia IFC ammessa € IFC versione 4 e quindi dovranno essere
rispettate tutte le proprieta (IfcPropertySet) definite per tale standard.

Ogni oggetto dovra contenere un proprio identificativo GUID “Globally Unique Identifiers” che dovra
essere mantenuto nelle diverse fasi. Non saranno accettati identificatori diversi dal GUID.

L’appaltatore, qualora ne avvertisse I'esigenza, potra specificare nella propria oGl ogni elemento utile
a identificare la propria esperienza e la metodologia che intende adottare per I'espletamento delle
consegne e sulle proprie procedure interne per garantire I'interoperabilita. Per tale scopo aggiungera
ulteriori proprieta (IfcPropertySet) specificando per ognuna di esse il nome e il tipo. Si propone il
seguente schema esemplificativo che potra utilizzare I'appaltatore per tale scopo:

Tipo elemento nel formato proprietario Classe IFC Set di proprieta
PBStfe,
PBSs®,
FASE
Travi IfcBeam Tempo di costruzione

Costo unitario
Marca modello

Fornitore
PBStfe,
) PBSs®,
Muri Ifcwall FASE
Tempo di costruzione
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Costo unitario
PBStf°,
PBSs®,
Pali IfcPile FASE
Tempo di costruzione
Costo unitario
PBStfe,
PBSs®,
Solai IfcSlab FASE
Tempo di costruzione
Costo unitario
PBStf°,
PBSs®,
FASE
Porte IfcDoor Tempo di costruzione
Costo unitario
Marca modello
Fornitore
PBStf°,
PBSs®,
FASE
Scale IfcStair Tempo di costruzione
Costo unitario
Marca modello
Fornitore

3.6 Sistema comune di coordinate e specifiche di riferimento

Nella presente sezione si delineano le metodologie riguardanti il sistema di coordinate e le specifiche
di riferimento riguardanti le unita di misura e le tolleranze.

Si richiede I'utilizzo di file denominati URS

- . SISTEMA DI RIFERIMENTO
(Unified Reference System) che gestiscano e Uk URS
coordinino griglie, livelli e sistemi di riferimento.
Tutti i modelli dovranno essere coordinati al file
URS e dovranno essere geo-referenziati rispetto
MODELLO COMPLETO
ad un b AGGREGATO

unico punto di rilevamento.

All'interno del pGl dovranno essere indicati:

AMBITO SPAZIALE
OMOGENEO

- Posizione  Geografica  del Punto
Rilevamento;
- Definizione di un punto Base di Progetto;
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- Rotazione rispetto al NORD Reale;

- Eventuali da applicare alle .
coordinate; -
EK\ MODELLI DISCIPLINARI
. AGGREGATI
Le unita di misura da adottare per il progetto sono
quelle del Sistema metrico Internazionale (SI).
Misure Unita Simbolo

Lunghezza metro m
Massa chilogrammo Kg
Temperatura kelvin K
Forza newton N
Intensita di corrente ampere A
Area metro quadro m?
Volume metro cubo m?3
Densita chilogrammo al metro cubo Kg/m?3
Potenza watt W
Pressione pascal Pa

L’appaltatore specifichera nella oGl ogni elemento utile a identificare la metodologia che intende
adottare per la gestione dei sistemi di coordinati condivisi. Tutti i modelli che prodotti devono utilizzare
lo stesso sistema di coordinate condivise.

| principali sistemi di riferimento che devono essere utilizzati sono indicati nella seguente tabella:

Coordinate e specifiche di riferimento
Oggetto Specifiche
Sistema di coordinate Coordinate globali
Intersezione griglie X-X e Y-Y | Latitudine, Longitudine
Altimetria Elevazione sul livello del mare
Unita di misura Sistema metrico decimale

L’appaltatore dovra sviluppare il progetto implementando la PBSs®. E essenziale che I'Appaltatore
condivida con il Committente una struttura geografica nella quale si suddivide I'area oggetto di
intervento in Interventi, corpi di fabbrica e piani.

Conseguentemente €& necessario che I'Appaltatore fornisca in allegato al pGl, una planimetria
schematica in cui sia chiara la suddivisione spaziale e lo schema logico di scomposizione spaziale
PBSs®che sara implementato nel progetto.

3.7 Specifica per l'inserimento di

In relazione agli oggetti contenuti nel modello ifc, dovranno essere specificate le modalita di inserimento
e/o i vincoli rispetto ai principali sistemi di riferimento definiti al'interno del modello stesso (Sito, Opera,
Livello, Vano, Muro, ecc.). Le proprieta da rispettare sono quelle gia previste dal formato IFC, che
definisce tali caratteristiche degli oggetti attraverso IfcRelDefinition e IfcReference. A titolo di esempio
si propone il seguente schema:
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Disciplina Oggetto/i Specifica

Tutti gli elementi devono contenere le informazioni
necessarie ad una corretta cantierabilita

. ) Tutti gli elementi strutturali devono essere associati ai
Travi, pali, ecc. livelli in cui giacciono

Progettazione
Architettonica

Progettazione
strutturale

Travi, pali, ecc.

3.7.1 Sistema di classificazione e denominazione degli oggetti

L’Appaltatore dovra specificare i criteri stabiliti per la nomenclatura e la codifica dei documenti (modelli,
relazioni, etc). Nomenclatura e codifica stabilite dovranno essere riportate su ciascun cartiglio/copertina
di ciascun documento riguardante il progetto. Attraverso tale codifica deve essere garantita la continuita
tra i documenti del ciclo di vita dell’opera.
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3.8 Specifica di riferimento dell’evoluzione informativa del

processo dei modelli e degli elaborati.

II'livello di sviluppo degli oggetti che compongono i modelli parametrici definisce quantita e qualita del
loro contenuto informativo (livello di esigenza informativa, cfr. UNI EN ISO 19650:2019) ed e funzionale
al raggiungimento degli obiettivi delle fasi a cui il modello si riferisce. Il livello di sviluppo di un oggetto
va considerato come risultante della sommatoria delle informazioni di tipo geometrico e non-geometrico
(cfr. UNI EN ISO 19650:2019)

L’Appaltatore, per mezzo del piano per la gestione informativa (pGl), per ciascuna classe di unita
tecnologica o, ancora per unita tecnologica e/o classe di elementi tecnici di cui alla PBStf® (livelli 1, 2 e
3) specifichera, per disciplina, il livello di esigenza informativa richiesto in accordo con i livelli di progetto
di cui al Codice degli Appalti attualmente in vigore (D.Lgs. 36/2023).

Lo stadio considerato per il contenuto informativo dei modelli e degli elaborati € quello della
progettazione; lo scopo e quello di definire i contenuti necessari per proporre ed analizzare soluzioni
necessarie all’elaborazione del progetto.

Lo stadio di progettazione si compone delle fasi:

Autorizzativa

Tecnologica

]
ENTE TALIAND
DI NORMAZIONE

‘ PROCESSO INFORMATIVO DELLE COSTRUZIONI

‘ Modello informativo (di progetto) * (dell’'opera) ‘

\ SVILUPPO

‘ Programmazione| ‘ Progettazione $Produzione |

sostenibilita

Funzionale
spaziale
Esecutiva

Collaudo e
consegha
Gestione

Manutenzione

N
N

Autorizzativa
Tecnologica

3.9 Competenze di gestione informativa dell’affidatario

L’affidatario dovra documentare nella propria 0Gl le esperienze pregresse in merito ai metodi di
gestione informativa. Per tale scopo si propone di impiegare lo schema tabella di seguito proposto per
ogni esperienza che si intende documentare:

Esperienza pregresse dell’affidatario

Progetto n.. 1

Denominazione progetto
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Tipo di intervento
Attivita svolta
Ruolo BIM assegnato Es. BIM Manager, BIM Coordinator, BIM specialist architettonico, ecc.

Descrizione sintetica del
progetto

Importo dell’opera

Localizzazione geografica
progetto

*Replicare lo schema in funzione del numero di esperienze da documentare

In caso di mancanza di esperienze pregresse, I'affidatario deve esplicitare come intende procedere con
la formazione del proprio personale in merito ai metodi di gestione informativa.
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4 SEZIONE GESTIONALE

4.1 Obiettivi informativi, usi dei modelli e degli elaborati

In questo capitolo sono definiti gli obiettivi di fase nonché gli obiettivi e usi dei modelli in relazione alle
singole fasi del processo. Si premette che, rispetto alle linee guida per la redazione del capitolato
informativo (UNI/TR 11337-6), che sono state utilizzate ai fini della stesura del presente capitolato
informativo, si & preferito dettagliare prima tutte le tipologie di Uso del modello in modo che,
successivamente, tramite un’unica rappresentazione tabellare (a pag.26Errore. Il segnalibro non e
definito.) potranno essere desunti gli obiettivi di fase e modello e gli usi dei modelli.

Dagli obiettivi strategici e di progetto della Stazione Appaltante, esposti in premessa, discendono gli
Usi del modello a cui poi € legata la definizione di LOD per ciascuna classe di oggetti.

4.1.1 Usidel modello

La tassonomia dei BIM uses sviluppata, definisce gli usi BIM principalmente dallo scopo che soddisfano
nellambito del progetto, insieme ad attributi aggiuntivi, quali per esempio la fase di realizzazione, il
livello di sviluppo del modello e la disciplina BIM progettuale. | Model uses definiscono in modo preciso
le caratteristiche dei modelli BIM a cui vengono riferite. Ogni Model uses rappresenta un set di requisiti,
attivita e specifici obiettivi progettuali in modo che possano essere piu facilmente definiti, misurati e
compresi. Rispetto alla classificazione complessiva generica dei Model Uses riconosciuti in ambito
internazionale, si segnalano i primi 4 ritenuti particolarmente importanti per il presente appalto e gli altri
che possono essere comungue utilizzati

Definizione Significato

Design Authoring Virtualizzazione grafica o visualizzazione grafica del modello informativo, si intende inclusa
visualizzazione 3D del modello

Analisi delle interferenze degli oggetti componenti il singolo modello e fra gli oggetti di pitt modelli nel

Clash Detection caso di modelli federati

Estrazione e misurazione delle quantita degli oggetti contenuti nei modelli informativi. tale uso
Quantity Take-Off particolarmente utile per I'analisi 4D e 5D, quali, ed esempio la redazione del computo metrico
estimativo e del “bill of quantity”.

Controllo dei vincoli definiti dal Committente e verifica della conformita normativa. Un elenco non
esaustivo € il seguente:
- Verifiche delle superfici minime dei locali e degli alloggi in relazione alla loro funzione;
- Verifiche delle dimensioni minime di scale ed accessi;
- Verifiche di rispondenza ai regolamenti edilizi e di igiene (altezze minime, volumi, dotazione dei
servizi, rapporti aereo-illuminanti, etc.);
Code Checking - Verifiche di accessibilita ai locali (corridoi, servizi igienici, etc.) e della presenza di barriere
architettoniche;
- Verifiche di prevenzione incendi (resistenze al fuoco di elementi e compartimentazioni, vie di fuga,
etc.);
- Controllo della presenza di dispositivi di prevenzione incendi all'interno dei locali o dei corridoi;
- Verifiche di sicurezza (presenza di protezioni al rischio di caduta dall’alto correttamente progettate)
- Verifiche normative specifiche ospedaliere e di accreditamento.

Prestazioni energetiche, trasmittanza, calcoli superficie lorda disperdente, conducibilita dei materiali,

Sy Uss Fabbisogno energetico, parametri legge 10/91, ecc.
Acoustic Analysis Analisi acustica, verifica dei requisiti acustici passivi
Finite Element Analysis Analisi agli elementi finiti

As-constructed

Representation Rappresentazione del modello corrispondente a quanto realizzato noto anche con il termine As-built

Construction Planning Pianificazione della costruzione, Cronoprogramma di progetto e programma di esecuzione dei lavori
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Safety Analisys

analisi sicurezza cantiere

Asset Maintenance

Manutenzione dell'opera — Manuale d’uso, Manuale di Manutenzione e Programma di manutenzione

Cost Estimation

Stima dei costi di costruzione e costi della sicurezza non soggetti a ribasso

4.1.2 Matrice di definizione degli obiettivi di fase e degli obiettivi e usi dei modelli

In riferimento allo stadio Programmazione strategica, non & richiesta la produzione di modelli
informativi all’affidatario. Sono comunque indicati gli obiettivi di fase al solo scopo di fornire indicazioni

utili in riferimento alla documentazione messa a disposizione dal Committente e gia realizzata secondo

i requisiti BIM.
\STADI FAS OBIETTIVI USI DEL
OBIETTIVI DI FASE MODELLO
(0] E MODELLO MODELLO
Definizione degli spazi, definizione Design Authoring
delle prestazioni a livello di spazi e Titolo abilitativo e chla"ﬂ%’ Take-Of
sistemi, ottenimento delle | oni pareri/autorizzazioni enti terzi, | & aj Cﬁ‘eckt!"”
autorizzazioni e pareri di enti, di terzi, TCNIENONICO e petto vincoli del Committente ng;y A:aclis";/g
ecc., rlspetto de! v'|nco||{ definizione appalto lavori Acoustic Analysis
programmazione  degli  affidatari Cost Estimation
< specialisti.
> Design Authoring
© Quantity Take-Of
% N Verifica strutture, Deposito Cost Estimation
o = Strutture calcoli Clash detection
N g Piano di manutenzione Code Checking
< g dell'opera Finite Element
I Analysis
E Safety Analisys
8 Design Authoring
x Quantity Take-Of
o MEP Verifica VV.FF, messa a terra | Clash detection
Code Checking
Cost Estimation
8 D(-z_ﬁn_lzmn_e_ deIIe_ tecnologlg, rispetto Architettonico  [Particolari costruttivi, Capitolato De3|gr_1 Ruiiwiligy
= dei vincoli interni ed esterni, ile o ;| Quantity Take-Of
o)) - . speciale d’appalto, contratto di CosiEata
o programmazione dell'esecuzione appalto, requisiti appaltatore .
=S ! 3 Construction
o Strutture lavori, programmazione .
g esecuzione dei lavori Plannlng
@ manutenzione ' STl A
= MEP | Asset Maintenance

4.1.3 Elaborato

Gli elaborati grafici minimi richiesti all’affidatario, e le relative caratteristiche, sono riassunte nel

seguente schema:

grafico digitale

Commentato [FC1]: Mantenere solo lo stadio di
riferimento del bando

TIPO NOTA ORIGINE
Piante Per ogni piano fuori terra e interrato da modello
Sezioni Verticali e significative da modello
Prospetti Tutti rispetto a nord di progetto da modello
Abachi Per gli oggetti BIM da modello
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Nodi

Significativi per tipologia

da modello

Il Concorrente dovra specificare nella propria 0Gl, e successivamente, nel proprio pGl le viste al fine di
garantire il rispetto dei requisiti.

4.1.4 Definizione degli elaborati informativi

Sono di seguito elencati gli elaborati informativi richiesti dal Committente, I'elenco € esemplificativo,
integri I'affidatario sia gli eventuali obbligatori ai fini dell'ottenimento di titoli abilitativi, autorizzazioni,
permessi ecc., che quelli che intende produrre nella propria oGl che nel successivo pGl. Premesso che
la produzione informativa avviene sulla piattaforma messa a disposizione del Committente (vedi par.
3.2 Infrastruttura del Committente interessata e/messa a disposizione a pag. 15), tramite I'azione di

upload.

Esigenziale

Fattibilita e

sostenibilita

Funzionale spaziale

Autorizzativa

Tecnologica
Esecuzione

Gestione
manutenzione

FOLDER ACDAT

ELABORATO

o

=

N

® | Collaudo e consegna

ISy
o

Paesaggistica
\Elaborati

Relazione paesaggistica

Relazione inquadramento

Tavola grafica inquadramento

Generale\Relazioni

Relazione dei bisogni e vincoli

Relazione descrittiva del servizio

Relazione di sostenibilita tecnica
economica ed ambientale

Ambiente\Elaborati

Valutazione Ambientale Strategica

Valutazione di impatto ambientale

Autorizzazione integrata ambientale

Archeologia\ Elaborati

Carta archeologica

Geologia\Elaborati

Rilievo archeologico
Relazione idrologica

Sezioni e profili geotecnici

Carta e sezioni geologiche

Relazione geologica

X X X X

Topografia\Elaborati

Piano quotato e curve di livello 1-
2000

Stralcio planimetrico 1-4000

Estratto di mappa

Piano particellare di esproprio

Architettonico\Tavole

Stralcio strumento urbanistico

Planimetria d'insieme 1-500

Piante dei piani scala 1-100

X X X

Piante dei piani scala 1-50

Tavola Sezioni 1-100

Tavola Sezioni 1-50

Tavola Prospetti 1-100

X X X X X X X

Tavola Prospetti 1-50

Particolari 1-20-10

Architettonico\Relazioni

Relazione tecnica delle opere
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FOLDER ACDAT ELABORATO 0 1 2 3 4 5 6 7
Relazione specialistica X X
Acustica\Elaborati Requisiti acustici passivi X
Strutture in — Relazione strutture in elevazione X X
elevazione\Relazioni
Strutture in Sezioni strutturali 1-100 X X
elevazione\Tavole Sezioni strutturali 1-50 X
Tavola carpenterie 1-100 X X
Tavola carpenterie 1-50 X
Tracciati armature 1-50 e dettagli 1-
X
10
Fasi costruttive X X
Strutture in . . .
I Relazione strutture in fondazione X X
Strutture in Fasi costruttive X X
fondazione\Tavole Pianta delle fondazioni 1-100 X X
Pianta delle fondazioni 1-50 X
Distinta armatura 1-50 e dettagli 1-10 X
MEP Planimetrie localizzazione impianto 1- X X
Termoidraulico\Tavole 100
Sezioni localizzazione impianti 1-100 X X
Elaborato di insieme 1-50 e dettagli 1-
X X
10
MEP . .
Termoidraulico\Elaborat S_chema funzmnalg e (.j' X X
i dimensionamento impianto
Elencazione descrittiva X X
particolareggiata parti di impianto
Relazione tecnica impianto X X
termoidraulico
MEP Elettrico\Tavole Planimetrie localizzazione impianto 1-
100 X X
Sezioni localizzazione impianti 1-100 X X
Elaborato di insieme 1-50 e dettagli 1-
10 X X
MEP Elettrico\Elaborati | Elencazione descrittiva X X
particolareggiata parti di impianto
Schemi funzionali e di % X
dimensionamento impianti
Relazione tecnica impianto elettrico X X
Coordinamento Prime indicazioni al PSC
sicurezza\Elaborati Stima sommaria dei costi della
sicurezza
Coordinamento ; . ’
sicurezza\PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento X X
Fascicolo tecnico con | caratteristiche X X
dell'opera
Contabilita/elaborati Calcolo sommario della spesa
Quadro economico sommario della X X
spesa
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FOLDER ACDAT ELABORATO 0 1 2 3 4 5 6 7
Computo metrico estimativo X X
Elenco prezzi unitari X X
Analisi dei nuovi prezzi X X
Libretti dei ferri delle armature X X
Lista delle lavorazioni e delle forniture X X
Cronoprogramma lavori X X
Lista delle lavorazioni e delle forniture X X
Capitolati/Elaborati Disciplinare descrittivo e X X
prestazionale

Capitolato speciale d'appalto X X
Schema di contratto X X
Manutenzione\Elaborati | Piano di manutenzione dell'opera X

4.2 Livello di fabbisogno informativo

Come descritto al par. 3.8 Specifica di riferimento dell’evoluzione informativa del processo dei modelli
e degli elaborati. a pag. 21, deve essere definita una evoluzione informativa dei modelli e quindi degli
elaborati che sia congruente con il processo edilizio stesso e le normative di riferimento.

In sede di presentazione delloGl e quindi del pGl, attraverso una scomposizione gerarchica
dell'Intervento deve essere indicato il livello di esigenza informativa associato agli elementi tecnici del
progetto e in relazione alla disciplina di appartenenza.

Gli oggetti costituenti il building information model devono contenere inoltre idonei parametri che
permettono l'inserimento di riferimenti esterni di tipo ipertestuale, anche futuri, alla documentazione
tecnica di dettaglio, (certificazioni, dettagli costruttivi, piani di manutenzione ecc.)

Allo stesso tempo, ogni oggetto ed elemento tecnico del modello informativo, dovranno essere
caratterizzati rispetto ai propri parametri. Rispetto alla fase progettuale e alla tipologia d’intervento
vengono filtrati i relativi parametri minimi richiesti, cosi da evitare di avere dei modelli informativi ricchi
di parametri, che pero non servono allo scopo iniziale.

Per la definizione del fabbisogno informativo dei modelli e dei relativi elementi, riferirsi al documento
“Linee guida BIM”.
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4.3 Ruoli, responsabilita e autorita ai fini informativi

In questo capitolo € definita la struttura organizzativa del Committente e il flusso dei processi ai quali
I'affidatario fara riferimento per la gestione informativa.

4.3.1 Definizione della struttura informativa interna del Committente

La figura di riferimento dell'ufficio di gestione delle informazioni del Committente & identificata con il
ruolo di Gestore delle informazioni, che opera ai fini della gestione dei processi BIM con la
collaborazione del Gestore delle informazioni & affiancato dal Coordinatore delle Informazioni di
(individuato internamente o esternamente al Committente) con il compito di verificare, mediante
applicazione delle regole di coordinamento, la correttezza della produzione informativa riferita a modelli
ed elaborati informativi collegati.

Il Gestore delle Informazioni corrisponde con il Responsabile Unico di Progetto, Geom. Remo Fedullo

4.3.2 Definizione della struttura informativa dell’affidatario

Il concorrente & chiamato a dichiarare, nella propria oGl e successivamente nel proprio pGl, il flusso di
ruoli e relazioni dei soggetti interessati, come illustrato indicativamente e schematicamente, nelle figure
seguenti. Nel caso di sub-affidatari con responsabilita informative, questi devono essere identificati.
Deve individuare, allinterno della propria organizzazione, le figure professionali con specifica
formazione, esperienza, conoscenza e competenza idonei ad attuare la gestione digitale del processo
informativo, indicando il flusso di ruoli e relazioni che legano i soggetti individuati.

Gruppo di

Committente .
progettazione

1
1
1
1
—1—»| Impresa generale

A 4

> Project Manager

Ufficio gestione
informazioni

Architettura |

Strutture |

Impianti meccanici |

RIS

Nella propria oGl il Concorrente descrivera il diagramma di flusso della propria filiera di gestione
informativa, secondo uno schema a blocchi, analogamente a quello sotto riportato a mero titolo
esemplificativo:
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Gruppo di progettazione Gestore informazioni || Coordinatore informazioni

A

Project Manager
4>| Architettura
A

4>| Strutture |—>| Gestore informazioni ST |—>| Coordinatore informazioni ST |—>| Modellatori

4>| Impianti meccanici |—>| Gestore informazioni MEP |—>| Coordinatore informazioni MEP I——>| Modellatori

4P| Impianti elettrici }; T #I Coordinatore informazioni EL |—>| Modellatori
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4.3.3 Identificazione dei soggetti professionali

Il Concorrente deve identificare e specificare i soggetti che ricopriranno il ruolo di gestore delle
informazioni e di coordinatore delle informazioni. Viene di seguito presentata una tabella
esemplificativa, realizzata in coerenza al diagramma di flusso della filiera di gestione informativa di cui
al paragrafo precedente, che I'offerente adeguera eventualmente in conformita ad esso in sede di oGl.

Nome e Azienda Telefono e-mail
Ruolo
Cognome
Gestore informazioni ST
Gestore informazioni MEP
Coordinatore informazioni ST

Coordinatore informazioni
MEP

Coordinatore informazioni EL

In riferimento ai modelli informativi, relativi elaborati e oggetti deve essere identificato un responsabile
del modello. Viene di seguito riportata una tabella esemplificativa, che il Concorrente deve riportare
completata, ed eventualmente adeguata in base alle esigenze specifiche della propria struttura e in
coerenza con i paragrafi precedenti, in sede di oGl.

Nome e Azienda Telefono e-mail

ruGle Cognome

Modellatore ARCH
Modellatore 1 ST
Modellatore 2 T
Modellatore ELE
Modellatore ........
Modellatore 4D
Modellatore 5D
Modellatore 6D
Modellatore 7D

4.4 Caratteristiche informative di modelli, oggetti e/o elaborati

messi a disposizione dalla committenza

In riferimento alla produzione dei modelli informativi, al concorrente € richiesto di dettagliare e allegare
all'oGl un sistema di codifica e classificazione degli oggetti contenuti al fine di garantire che il medesimo
oggetto presente in piu modelli (esempio pilastro nel modello strutture e pilastro nel modello
architettonico) sia identificabile univocamente. Per tale scopo potranno essere impiegati liberamente
attributi informativi (LOI), che il concorrente potra definire e valorizzare per un determinato oggetto e
replicarlo in tutti i modelli in cui 'oggetto & presente.

Le modifiche apportate alle informazioni veicolate in un modello/elaborato estratto da altro modello
dovranno generare, in quest’ultimo, il contestuale relativo aggiornamento in modo da garantire che,
inseguito all’aggiornamento dei modelli, vengano aggiornati anche i veicoli informativi da lui estratti per
minimizzare il rischio della coesistenza di informazioni differenti e/o tra loro contrastanti, relative ad
identici attributi informativi.
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4.5 Strutturazione e organizzazione della modellazione digitale

Come precisato al capitolo 3.2 Infrastruttura del Committente interessata e/messa a disposizione a pag.
15, il Committente mettera a disposizione, sulla propria piattaforma BIMAP, 'ACDat del presente
appalto in cui gia & identificata I'intera produzione informativa richiesta all’affidatario (i LOIN) anche in
seguito alle indicazioni ulteriormente dettagliate nel pGl.

I modelli e gli elaborati devono essere identificati secondo le seguenti informazioni:

a. Codice commessa;

b. Elaborato da produrre;

c. Disciplina;

d. Tipologia: modello o elaborato;

e. Responsabile (rif. Gruppo Di Progettazione).

Inoltre, dovranno essere descritte tutte le specifiche adottate per la caratterizzazione del modello (cfr
UNI 11337 e UNI EN ISO 19650). In particolare, i contenuti minimi da esplicitare sono:

a. Logica per I'organizzazione del browser di progetto.

b. Uso di modelli diversi per disciplina (architettonico, strutturale, impiantistico, ecc.).
c. Logica di strutturazione delle cartelle condivise.

d. Logica per la nomenclatura degli oggetti modellati.

e. Logica di denominazione dei file.

f. Gestione di eventuali allegati nel modello.

g. Creazione di nuovi parametri e logica per la loro denominazione.

h. Famiglie inserite nel modello.

i Definizione degli abachi.
j- Scelta dell’'unita di misura.
k. Uso di workset.

I Definizione dei modelli di progetto.

m. Definizione modelli di vista.
n. Definizione dei criteri per la stampa e la redazione delle tavole.
0. Organizzazione e ruoli del team di progetto.

Il building information model deve essere sviluppato in modo tale che in esso siano contenute, a
seconda della fase del processo edilizio interessata, tutte le informazioni necessarie e sufficienti allo
sviluppo del progetto. In particolare, gli elementi tecnici devono essere modellati raggiungendo il livello
di informazioni necessarie e sufficienti a soddisfare le richieste (informazioni e geometrie) del Codice,
del D.P.R. 207/2010.
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Il modello parametrico deve essere unico (modello federato) comprensivo di tutte le discipline ma puo
essere articolato in pit modelli collegati, purché questi facciano capo sempre al modello federato.

L’oGl prima e il pGl poi, deve precisare le specifiche adottate per la caratterizzazione del modello stesso
in tutte le sue parti (cfr UNI 11337 e UNI EN ISO 19650).

4.5.1 Strutturazione dei modelli disciplinari

Modelli ed elaborati informativi, intesi come contenuti minimi, devono essere caricati su ACDat ed
organizzati per fasi del processo, per disciplina e specializzazione. Dall' area di ACDat riservata,
I'affidatario potra inserire in ogni momento il contenuto informativo aggiuntivo anche se non previsto
dal successivo pGl. Per tale scopo la funzionalita di pubblicazione di “files EXTRA” consentira
allappaltatore di aggiungere contenuto informativo in qualsiasi fase del progetto e per qualsiasi
specializzazione.

L’affidatario dovra esplicitare le discipline di cui si compone il progetto ed identificare, anche attraverso
una tabella (come da esempio, Tabella), la codifica ad esse assegnata. Le discipline elencate devono
essere coerenti con il modello federato e gli attori coinvolti nel processo edilizio.

Codice Descrizione

ARC Architettura

STR Strutture

IES Impianti Elettrici e Speciali

IMM Impianti Meccanici

CSsP Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione

Tabella: Esempio di codifica delle discipline

L affidatario impostera e definira i parametri condivisi e di progetto, contenuti in un apposito ed univoco
file che verra condiviso e consegnato alla committenza, da utilizzarsi per gli oggetti di tutte le discipline
e da tutto il Gruppo Di Progettazione.

Gli elementi e/o le parti costituenti il modello dovranno contenere idonei parametri che consentiranno
anche l'inserimento di documentazione tecnica di dettaglio attraverso riferimenti esterni.

Tutte le informazioni necessarie alla redazione degli elaborati devono trovare un riscontro all'interno
dei modelli, attraverso la compilazione dei parametri dei modelli stessi.

Qualora i parametri standard preesistenti nei software parametrici utilizzati non fossero sufficienti per
soddisfare le esigenze dell'Intervento & possibile ricorrere alla creazione di nuovi parametri, tenendo in
considerazione che:

e a seconda della tipologia di parametro da creare, € possibile selezionare la disciplina e di
conseguenza parametri piu specifici per essa; la creazione di parametri non specifici per una
disciplina, come ad esempio testo, numero, valuta, ecc., puo avvenire lasciando impostato su
disciplina comune;
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e ogni nuovo parametro dovra essere applicato ad una o piu categorie a seconda che queste
possano contenere o meno il parametro specificato (es. muri, pavimenti, pilastri, finestre,
materiali, viste, tavole, apparecchi idraulici, ecc.).

L’oGI prima e il pGl poi, deve contenere le scelte e le logiche sottese alla compilazione e alla creazione
di tutti i parametri, sia preesistenti che nuovi. Inoltre, deve esplicitare come questi parametri definiscono
gli abachi utili alla determinazione e compilazione della documentazione progettuale, coerentemente
con quanto richiesto dal Committente, anche in riferimento alla preventivazione dell’'Intervento.

4.5.2 Programmazione temporale e del processo informativo

La programmazione della produzione informativa & strutturata in coerenza al contenuto informativo
presente in ACDat. A partire dalla fase di processo del presente appalto, il concorrente dovra indicare
la programmazione delle proprie attivita specificando, nello schema che segue “Offerta del
Concorrente”, i tempi espressi in giorni consecutivi a partire dal giorno 1. Alla consegna dei lavori sara
stabilita la data di calendario corrispondente al giorno 1 in modo da ricavare le effettive date di consegna
che saranno intese come termini obbligatori contrattuali.

Esempio del Committente Inizio Fine Offerta del Concorrente inizio fine
0 PROGRAMMAZIONE o s 0 PROGRAMMAZIONE s ==
0.1 Esigenziale

0.1.1 Ambientale Questo stadio non & incluso nel presente appalto,
0.2 Fattibilita e sostenibilita compilare le fasi che seguono in analogia all'esempio del

0.2.1  Ambientale Committente a sinistra

0.2.1 Generale
1 PROGETTAZIONE 1 208 1 PROGETTAZIONE 1 giorno
1.1 Funzionale spaziale 1 55 1.1 Funzionale spaziale 1 giorno

1.1.1  Archeologia 1 20 1.1.1  Archeologia 1 giorno

1.1.2 Geologia 1 20 1.1.2 Geologia giorno giorno

1.1.3 Ambiente 1 20 1.1.3  Ambiente giorno giorno

1.1.4 Topografia 1 20 1.1.4 Topografia giorno giorno

1.1.5 Architettonico 21 25 1.1.5 Architettonico giorno giorno

1.1.6  Acustica 25 26 1.1.6 Acustica giorno giorno

1.1.7  Strutture in elevazione 27 35 1.1.7  Strutture in elevazione giorno giorno

1.1.8  Strutture in fondazione 33 40 1.1.8  Strutture in fondazione giorno giorno

1.1.9 Impianto termoidraulico 39 45 1.1.9 Impianto termoidraulico giorno giorno
1.1.10 _ Impianto elettrico 40 47 1.1.10 _ Impianto elettrico giorno giorno
1.1.11 Computo e contabilita 48 52 1.1.11 Computo e contabilita giorno giorno
1.1.12 Manutenzione 53 55 1.1.12 Manutenzione giorno giorno
1.2 Autorizzativa 56 124 1.2 Autorizzativa giorno giorno

1.2.1  Archeologia 56 64 1.2.1 Archeologia giorno giorno

1.2.2 Geologia 56 64 1.2.2  Geologia giorno giorno

1.2.3 Ambiente 56 64 1.2.3 Ambiente giorno giorno

1.2.4 Topografia 56 64 1.2.4 Topografia giorno giorno

1.2.5 Architettonico 65 69 1.2.5 Architettonico giorno giorno

1.2.6  Acustica 69 71 1.2.6  Acustica giorno giorno

1.2.7  Strutture in elevazione 72 80 1.2.7  Strutture in elevazione giorno giorno

1.2.8  Strutture in fondazione 79 90 1.2.8 Strutture in fondazione giorno giorno

1.2.9 Impianto termoidraulico 91 97 1.2.9 Impianto termoidraulico giorno giorno
1.2.10 Impianto elettrico 98 107 1.2.10 Impianto elettrico giorno giorno
1.2.11 Energetica 108 113 1.2.11 Energetica giorno giorno
1.2.12 Computo e contabilita 108 115 1.2.12  Computo e contabilita giorno giorno
1.2.13 Capitolati speciale d’appalto 116 120 1.2.13 Capitolati speciale d’appalto giorno giorno
1.2.14 Manutenzione 121 124 1.2.14 Manutenzione giorno giorno
1.3 Tecnologica 125 208 1.3 Tecnologica giorno giorno

1.3.1 _ Architettonico 125 130 1.3.1 _Architettonico giorno giorno

1.3.2 Acustica 131 132 1.3.2  Acustica giorno giorno

1.3.3  Strutture in elevazione 131 140 1.3.3  Strutture in elevazione giorno giorno

1.3.4  Strutture in fondazione 141 150 1.3.4 _ Strutture in fondazione giorno giorno

1.3.5 Impianto termoidraulico 151 161 1.3.5 Impianto termoidraulico giorno giorno

1.3.6 Impianto elettrico 162 172 1.3.6 _Impianto elettrico giorno giorno

1.3.7 Energetica 173 184 1.3.7 Energetica giorno giorno
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Esempio del Committente Inizio Fine Offerta del Concorrente inizio fine
1.3.8 Computo e contabilita 185 196 1.3.8 Computo e contabilita giorno giorno
1.3.9 Capitolati speciale d’appalto 197 205 1.3.9 Capitolati speciale d’appalto giorno giorno
1.3.10 Manutenzione 206 208 1.3.10 Manutenzione giorno giorno
2 PRODUZIONE = = 2 PRODUZIONE = =
2.1 ESECUTIVA -- -- 2.1 ESECUTIVA -- --
2.1 Collaudo e consegna - - 2.1 Collaudo e consegna -- -
3 ESERCIZIO = == 3 ESERCIZIO = =
3.1.1 Gestione manutenzione = = 3.1.1 Gestione manutenzione = o

Allo schema sopra riportato I'offerente potra apportare modifiche e/o integrazioni opportunamente
segnalate nella propria oGl.

4.5.3 Coordinamento modelli

Premesso che gli elaborati (vedi par. 4.1.4 Definizione degli elaborati informativi a pag. 25) e i modelli
informativi (vedi par. 4.2 Livello a pag. 27) dovranno essere prodotti secondo la programmazione
definita al paragrafo precedente, € richiesto all'offerente di indicare, secondo tale programmazione,
nella propria oGl e nel successivo pGil, la pianificazione delle verifiche di coordinamento di II° e IlI°
livello (LC2 e LC3) minime che intende effettuare, in modo da garantire che le stesse vengano eseguite
con cadenza minima quindicinale, fermo restando la facolta dell’affidatario di poter eseguire ulteriori
verifiche di coordinamento in fase di esecuzione anche in base alle specifiche esigenze che potrebbero
emergere o che si ritengono necessarie in seguito a verifiche di risoluzione di interferenze e/o
incongruenze rilevate alle verifiche precedenti.

Seguendo le indicazioni di cui alla norma tecnica UNI 11337-5, le verifiche di coordinamento di I° livello
(LC1) effettuate dai responsabili del modello potranno essere eseguite con specifici software in
coerenza con quanto I'affidatario ha dichiarato al paragrafo 3.1.2 Infrastruttura software pagina 14. Le
verifiche di II° e llI° livello (LC2 e LC3) che non possono essere eseguite in via automatizzata, devono
essere svolte da un soggetto incaricato dall’affidatario con lindicazione dei compiti e delle
responsabilita del soggetto incaricato e del report di coordinamento che deve produrre.

Si precisa che il coordinamento automatizzato eseguito attraverso software dedicati non supplisce le
responsabilita civili e penali del responsabile del modello o degli elaborati analizzati.

Seguono schemi di esempio che I'offerente puo utilizzare per identificare, nella propria oGl e pGl, la
pianificazione delle verifiche di coordinamento (LC2 e LC3) minime:

Coordinamento LC2 Fra due o pitt modelli informativi

Coordinamento n® 1 Fase del processo | Autorizzativa

Giorno* 91 régggisabile BIM Coordinator Strutture
Modello master n. 1 Architettonico

Modello secondario n.2 Strutture in elevazione

Modello secondario n.3 Strutture in fondazione

Modello secondario n. 4 altro....

Si precisa che la piattaforma in uso dal Committente, rende disponibile in automatico il coordinamento
LC2, quando il modello master avra raggiunto lo stato di lavorazione L2 e stato di approvazione Al, e
i modelli secondari avranno raggiunto lo stato di lavorazione L1 e stato di approvazione AO

Coordinamento LC3 Fra un modello ed elaborati estratti dal modello o altri elaborati

Coordinamento n° 1 Fase del processo | Autorizzativa
Giorno* 81 g . BIM Coordinator Strutture
responsabile

Modello master n. 1 Architettonico
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Elaborato informativo n.1 Relazione descrittiva
Elaborato informativo n.3 tavola piante scala 1-100
Elaborato informativo n. 4 | altro....

*|I giorno di pianificazione del coordinamento deve essere maggiore o uguale al giorno relativo alla
produzione dell’ultimo veicolo informativo. Se ad esempio per un veicolo informativo & prevista la
produzione al giorno 80 allora il coordinamento non potra avvenire prima di tale giorno.

4.5.4 Dimensione massima file di modellazione

La dimensione di file di modello singolo interoperabile € fissata in 150 Megabyte. Tale restrizione € da
considerarsi valida per tutta la durata della commessa. La dimensione massima di 250 MB viene fissata
per i modelli in formato nativo.

4.5.5 Sicurezza in cantiere/Gestione del progetto costruttivo

I modelli informativi devono essere in grado di offrire una virtualizzazione grafica di tutti gli oggetti
coordinata con le tempistiche delle singole fasi di esecuzione dei lavori (Cronoprogramma e diagramma
di Gantt). Per ogni fase di lavoro, la virtualizzazione delle librerie di oggetti (apprestamenti, attrezzature,
macchine, corpi d'opera, personale addetto, Viabilita, segnaletica ecc.) unite alle rappresentazioni
orografiche e urbanistiche del luogo dovra essere in grado di consentire di riprodurre il cantiere virtuale,
ossia un modello ergotecnico dell'intervento, sviluppato in forma integrata, coordinata con le altre
discipline e con i tempi del processo costruttivo, cosi da avere un quadro il piu possibile completo per
individuare agevolmente le scelte progettuali migliori in materia di sicurezza.

4.6 Politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo

4.6.1 Riferimenti normativi

La piattaforma in uso del Committente rispetta i requisiti previsti dalla norma ISO/IEC 27001:2013
Information technology - Security techniques - Information security management systems —
Requirements.

4.6.2 Richieste aggiuntive in materia di sicurezza

Tutte le informazioni di progetto dovranno essere trattate con riserbo e sicurezza e non possono essere
rese pubbliche senza uno specifico consenso del Committente. Tutta la catena di fornitura dovra
adottare queste politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo. Tutte le informazioni
saranno conservate e scambiate nell ambiente di condivisione dei dati (ACDat) il cui gestore ¢ |l
Committente. Il trattamento dei dati personali dovra avvenire nel rispetto della normativa vigente in
materia, ivi incluso il Regolamento (UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR) e sara effettuato esclusivamente per le finalita
previste nel presente appalto. Con la sottoscrizione del successivo contratto ciascuna le parti
presteranno il consenso al trattamento dei dati personali e a trasmetterli esclusivamente ai soggetti ai
quali la comunicazione € consentita per legge ovvero ai soggetti per i quali la comunicazione &
necessaria ai fini dell’esecuzione degli obblighi di cui al Contratto stesso.
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4.7 Proprieta del modello

Alla consegna di tutti i Modelli e degli Elaborati, la proprieta degli stessi si intende trasferita in via
esclusiva alla Stazione Appaltante, ivi compresi eventuali diritti. In particolare quanto prodotto
dall’Affidatario restera di piena ed assoluta proprieta della Stazione Appaltante la quale, pur nel rispetto
del diritto di autore, potra utilizzarlo come crede, come pure integrarlo nel modo e con i mezzi che riterra
opportuni con tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute
necessarie, senza che I'affidatario possa sollevare eccezioni di sorta. Con la sottoscrizione del Piano
di Gestione Informativa, I'Affidatario autorizza la Stazione Appaltante all'utilizzo e alla pubblicazione dei
dati e delle informazioni presenti nei modelli prodotti per finalita anche diverse da quelle previste dal
presente incarico. L'utilizzo dei dati sopra indicati da parte dell’Affidatario & consentito previa espressa
autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

4.8 Modalita di condivisione dati, informazioni e contenuti

informativi
4.8.1 Caratteristiche delle infrastrutture di condivisione

Ai fini della gestione digitalizzata delle informazioni del progetto, & definito un Ambiente di Condivisione
dei Dati (ACDat), accessibile, tracciabile, trasparente, riservato e sicuro, in cui tutti i soggetti accreditati
possano condividere le informazioni prodotte, secondo prestabilite regole. Considerato pure quanto
descritto al par. 3.2 sara onere del Committente predisporre un Ambiente di Condivisione dei Dati con
le caratteristiche sopra riportate, garantendone la piena fruibilita  all’Affidatario
(Read/Write/Download/Upload) sino alla consegna e al collaudo dell’opera. Lo stesso sara anche
responsabile della conservazione e mantenimento della copia di tutte le informazioni di progetto.

In particolare la piattaforma cloud garantisce:

e L’accessibilita al’ACDat a tutte le figure coinvolte (membri del team) nel processo BIM tramite
connessione a internet, utilizzando le proprie credenziali di accesso;

e La possibilita di aggiornamento periodico da parte dell’Affidatario del’ACDat in relazione al
costante sviluppo degli elaborati/modelli/documenti digitali contenuti;

e Lapossibilita di consultare ed estrarre copie dei documenti, degli elaborati, nonché dei modelli
ivi presenti secondo le policy e le permissions assegnate ad ogni figura;

e La possibilita di poter pubblicare i file (veicoli informativi) secondo i formati specificati al
paragrafo 3.5 Fornitura e scambio dei dati di cui al presente capitolato informativo a pag. 17;

e |l controllo del formato e la correzione automatica della denominazione dei veicoli informativi
in fase di pubblicazione sulla piattaforma da parte del responsabile del modello;

e La tracciabilita tramite LOG delle operazioni (Pubblicazione, visualizzazione, download)
eseguite all'interno del’ACDat da ogni soggetto;

e Caratterizzazione automatica dei modelli informativi e/o elaborati informativi rispetto al proprio
stato di definizione/lavorazione e approvazione del contenuto informativo secondo la
classificazione prevista dalla norma UNI 11337-4;

e Lavisualizzazione e consultazione diretta dei modelli informativi in formato ifc anche federati
con plug-in integrato nella piattaforma stessa;

e La gestione completamente automatizzata delle revisioni;

e Laconservazione e lo storico delle revisioni archiviate, approvate e quelle intermedie rifiutate;
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e L’inoltro automatico delle comunicazioni di promemoria in relazione agli inviti ai singoli
soggetti, all’esecuzione delle attivita pianificate (pubblicazione di veicoli informativi,
approvazioni del contenuto informativo, all’esecuzione dei coordinamenti pianificati,
risoluzione delle issue rilevate in fase di coordinamento;

e La gestione duale del sistema di notifiche con segnalazioni mezzo email automatiche e/o
visualizzazione degli alert nella home di ogni soggetto;

e Ladisponibilita della dashboard con riepilogo delle scadenze personali e/o relative al building
in generale, nonché le notifiche e avvisi di invito personali.
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4.8.2 Denominazione dei file

Come gia riportato ai capitoli precedenti, modelli ed elaborati informativi devono essere caricati in
ACDat ed organizzati per fasi del processo, disciplina e specializzazione. | modelli e i file caricati devono
prevedere adeguata denominazione, in relazione a quanto esplicitato nella oGl, prima, e pGl in fase di
esecuzione dell'affidamento.

E consigliato, tuttavia, che I'affidatario adotti la medesima definizione per la produzione dei veicoli
informativi su file system in modo da garantirsi la corrispondenza dei veicoli informativi pubblicati in
ACDat con i file salvati sulla propria infrastruttura hardware.

4.9 Modalita di programmazione e gestione dei contenuti

informativi di eventuali sub-affidatari

Il Committente richiede che I'affidatario informi i propri sub-affidatari dell’esistenza e della validita del
presente capitolato informativo quale documento contrattuale, facendo adempiere tali sub-affidatari agli
oneri cui egli stesso fa fede. Il Committente si riserva la facolta di verificare il rispetto delle richieste
previste nel capitolato informativo anche da parte dei sub-affidatari identificati dall’affidatario.
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4.10 Procedure di verifica, validazione modelli, oggetti e/o elaborati

4.10.1 Stato di lavorazione e stato di approvazione del contenuto informativo

In conformita alle disposizioni di cui alla norma tecnica UNI 11137-4, al fine di garantire la consapevole
fruizione di dati e informazioni tra i vari soggetti interessati nel processo sono definiti lo stato di
lavorazione lo stato di approvazione del contenuto informativo di modelli ed elaborati. Lo stato di
lavorazione delimita il grado di progressione operativo del contenuto informativo, mentre lo stato di
approvazione definisce il grado di affidabilita formale del contenuto informativo.

4.10.1.1 Stato di lavorazione del contenuto informativo

Sono definiti quattro stati di lavorazione del contenuto informativo, legati a una sequenzialita logica di
processo come illustrato nel seguente schema:

Stato Descrizione

LO in fase di elaborazione/aggiornamento: Il contenuto informativo € in fase di elaborazione. All’stante iniziale
nellACDat & presente solo l'istanza in attesa che il responsabile proceda con la pubblicazione della revisione
iniziale del veicolo informativo. Il caso di aggiornamento si verifica quando le verifiche abbiano dato esito negativo
e in tale ipotesi la consultazione é relativa alla revisione precedente dal momento che la nuova revisione ancora
non e stata pubblicata dal responsabile.

L1 in fase di condivisione: il contenuto informativo & ritenuto completo, ma ancora suscettibile di modifiche da
parte di altre discipline o di altri operatori. Il veicolo informativo transita in questo stato nella fase successiva alla
pubblicazione da parte del responsabile ed € automaticamente sottoposto ad approvazione tramite verifica LC2-
V2 se per esso € stato pianificato un coordinamento oppure V2 V3 qualora non risultino pianificati o eseguiti
coordinamenti.

L2 Il contenuto informativo & in fase di pubblicazione. Esso puo dirsi attivo ma concluso, in quanto nessun team
di lavoro ha pill la necessita di apportare modifiche e/o aggiornamenti. Il veicolo informativo transita in questo
stato in seguito ad esito positivo della verifica di coordinamento LC2-V2 se previsto o in seguito alla verifica V2-
V3

L3 archiviato: il contenuto informativo e relativo all'ultima revisione (L2-Al) e transitera in automatico nello stato
L3.V “Valido” quando la fase di processo a cui appartiene & superata.

Lo stato L3.S “Superato” corrisponde & assegnato alle revisioni storiche precedenti superate dalle revisioni
successive. Rappresenta lo storico delle revisioni del veicolo informativo, fermo restando che tale stato non potra
essere mai assegnato nel caso sia presente una sola revisione del veicolo informativo stesso.

4.10.1.2 Stato di approvazione del contenuto informativo

Sono definiti quattro stati di approvazione del contenuto informativo come illustrato nel seguente
schema:

Stato Descrizione

A0 da approvare: Il contenuto informativo non € ancora stato sottoposto alla procedura di approvazione. Tale

condizione, in combinazione con lo stato di lavorazione determina le seguenti circostanze:

v L1 - A0 veicolo informativo pubblicato e condiviso dal responsabile e non inserito in coordinamento

v L2 — A0 Veicolo informativo che supera la verifica LC2-V2 ed € sottoposto a successiva verifica V3 della
stazione appaltante

Al approvato: il contenuto informativo € stato sottoposto alla procedura di approvazione ed ha ottenuto un esito
positivo.
A2 approvato con commenti: il contenuto informativo e stato sottoposto alla procedura di approvazione ed ha

ottenuto un esito parzialmente positivo, con indicazioni relative a modifiche vincolanti da apportare al contenuto

stesso per il successivo sviluppo progettuale e/o agli specifici usi per cui € considerato approvato. Tale

condizione, in combinazione con lo stato di lavorazione determina le seguenti circostanze:

v' LO — A2 il veicolo informativo in formativo & consultabile nella revisione “rifiutata parzialmente”. in tale stato
Il responsabile del veicolo sta elaborando la nuova revisione che in seguito a nuova pubblicazione assumera
gli stati LO-
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Si ricorda che un veicolo informativo transita nello stato L0-A2 in seguito a verifica LC2-V2 e successiva V3
nel caso di coordinamento oppure in seguito a verifica V2 nel caso il veicolo venisse verificato in modalita
singola.

A3 non approvato: il contenuto informativo & stato sottoposto alla procedura di approvazione ed ha ottenuto un

esito negativo, ed € pertanto, rigettato. In tale ipotesi il responsabile del veicolo informativo dovra elaborare

una nuova revisione. Tale condizione, in combinazione con lo stato di lavorazione determina le seguenti
circostanze:

v' LO- A3l veicolo informativo in formativo & consultabile nella revisione “rigettata”. in tale stato Il responsabile
del veicolo sta elaborando la nuova revisione che, in seguito a nuova pubblicazione, assumera di nuovo gli
stati LO-AO

Si ricorda che un veicolo informativo transita nello stato LO-A3 in seguito a verifica LC2-V2 e successiva V3

nel caso di coordinamento oppure in seguito a verifica V2 nel caso il veicolo venisse verificato in modalita

singola.

4.10.2 Definizione delle procedure di validazione

La validazione del contenuto informativo (BIM Validation) & correlata alle verifiche di coordinamento al
fine di garantire che i dati e le informazioni appartenenti ad un determinato processo digitale siano
coordinati tra loro e verso le regole di riferimento.

Il coordinamento dei singoli modelli, fra due o piu modelli e modelli ed elaborati, cosi come tra modelli
e regolamenti o vincoli deve avvenire attraverso:

e analisi e controllo interferenze fisiche e informative (clash detection)
e analisi e controllo incoerenze informative (model e code checking)
e risoluzione di interferenze e incoerenze

a seconda della qualita e della quantita dei veicoli i coordinamenti sono identificati con i seguenti livelli:

Model checking

Stato Clash detection Code checking
LC1 | tra oggetti dello stesso | tra oggetti di un modello e i relativi riferimenti da analizzare
modello
LC2 | traun modello ed altri modelli | tra il modello grafico nel suo insieme ed i relativi riferimenti da analizzare
LC3 | tra modello ed elaborati tra il modello grafico e gli elaborati ad esso correlati, ma non automaticamente
estratti

I modelli dovranno essere esaminati secondo le procedure fornite dal concorrente all'interno dell'oGl in
modo da eliminare i potenziali errori di progettazione. | modelli devono coincidere sia nel formato
originale della piattaforma di authoring, sia nel modello federato in formato IFC. | processi di Quality
Control dovranno prevedere anche la verifica delle coordinate dei modelli.

Il Concorrente specifichera nella oGl e successivamente nel pGl la procedura di validazione interna per
i modelli, gli oggetti e/o gli elaborati che intende utilizzare. In particolare, si richiede:

o definizione delle modalita con cui i modelli, gli oggetti e elaborati, vengono sottoposti a
processo di validazione, in merito alla loro emissione, controllo degli errori, nuove necessita di
coordinamento;

e definizione dei contenuti informativi oggetto di una periodica revisione e validazione durante il
processo progettuale;

e definizione della frequenza con cui i contenuti informativi sono soggetti a validazione interna.
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4.10.3 Definizione delle operazioni di verifica

La verifica dei dati, delle informazioni e dei modelli verra condotta attraverso procedure gestite
direttamente dai team di progettazione, dalla Stazione Appaltante e da enti terzi nominati dalla
committenza. Il progettista rimane comunque responsabile della qualita dei modelli, dei dati e dei
documenti consegnati alla Stazione Appaltante. L'approvazione da parte di quest'ultima attraverso
processi di controllo non esclude né diminuisce la responsabilita del progettista. Il processo di verifica,
in linea con quanto specificato nel capitolo 6 della norma UNI 11337-5, riguarda l'intero contenuto
informativo ed € applicato a ciascuna fase.

LV1 - Verifica interna, formale, sulle modalita di produzione dei dati. Il progettista deve controllare il
modello utilizzando gli strumenti disponibili nel software di modellazione (BIM Authoring e tool collegati).
Qualsiasi problema trovato deve essere corretto nel modello originale. Cio permettera di risolvere la
maggior parte dei problemi di base, eliminandoli prima del ciclo esportazione e di validazione del
modello IFC. Il processo di riscontro degli errori puo includere:

v' Verifica delle coordinate;

v Verifica rispetto ai protocolli definiti nel pGl;

v’ Verifica dello stato del modello generale (Parametri, viste, tavole);
v

Denominazione del file e degli oggetti contenuti

LV2 - Verifica interna, sostanziale, su leggibilita, tracciabilita e coerenza dei dati all'interno dei modelli
disciplinari_specialistici. Il modello IFC deve essere conforme a quanto riportato nel presente
documento. Bisogna verificare sia che il modello contenga tutti i componenti richiesti, sia che non
contenga componenti che non appartengono al modello. | problemi eventuali che venissero identificati
in questa fase, devono essere risolti nel modello originale (formato proprietario), che verra
successivamente esportato in un nuovo modello IFC e inserito in ACDat per le successive operazioni
di verifica di risoluzione dei problemi. Deve essere generato un report che riassuma le risultanze dei
controlli. Tale report puo essere generato direttamente dal software utilizzato per il controllo del modello
e deve essere in formato che garantisce la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti. In questa fase
andra controllata anche la consistenza formale delle informazioni.

LV3 - Verifica indipendente, formale e sostanziale, su interferenze e incoerenze dei modelli nellACDat.
Tale verifica & di responsabilita del Committente che pud avvalersi del supporto di un soggetto terzo
indipendente (Ente di verifica e validazione del progetto). L’intero contenuto informativo consegnato
alla committenza, depositato in ACDat e corrispondente allo stato di lavorazione “L2 - in fase di
pubblicazione”, sara oggetto di verifica. Eventuali problemi identificati saranno segnalati
all'appaltatore e soggetti incaricati, che saranno chiamati ad elaborare la nuova versione (revisione)
dei veicoli informativi interessati secondo le indicazioni fornite dal soggetto verificatore.
Contestualmente all'identificazione dei problemi da risolvere, saranno indicati anche i termini temporali
concessi per la risoluzione, che sono variabili in funzione dell’importanza del problema e comunque
massimo di 15 giorni lavorativi.

Il Concorrente specifichera nella oGl ogni elemento utile a identificare la metodologia che intende
adottare per la definizione delle modalita con cui i modelli, gli oggetti e/o gli elaborati vengono sottoposti
a processo di verifica LV1 e LV2.
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4.11 Processo di analisi e risoluzione delle interferenze e delle

incoerenze informative

4.11.1 Interferenze di progetto

I modello informativi grafici coordinati con I'avanzamento del progetto supportano il processo
decisionale di risoluzione delle eventuali interferenze geometriche nel corso di realizzazione dell'opera.

Il concorrente dovra esplicitare nelloGl e successivamente nel pGl i processi alla base dell’analisi e
della risoluzione delle interferenze interne ai modelli ed inter-disciplinari. In particolare, dovranno essere
definite:

1. le modalita di verifica di tipo LC1 (verifica delle interferenze interne al singolo modello);

2. le modalita di verifica di tipo LC2 (verifica delle interferenze tra diversi modelli disciplinari),
utilizzando una matrice delle interferenze (si veda ad esempio il prospetto 1 della UNI 11337-
5:2017) che evidenzi i controlli che saranno effettuati da quelli che potranno essere invece
scartate. Si precisa che le verifiche di tipo LC2 che potranno essere trascurate sono quelle
che riguardano interferenze tra modelli che non presentano sovrapposizioni spaziali oppure
sono quelle che riguardano interferenze minime e facilmente gestibili in cantiere;

le modalita di verifica di tipo LC3;
4. le modalita di risoluzione delle interferenze registrate.
Il concorrente dovra esplicitare le verifiche svolte secondo un sistema matriciale utile a comprendere

in che maniera intende verificare I'esistenza di interferenze di tipo spaziale. A titolo esemplificativo, non
esaustivo, quanto proposto dalla norma UNI 11337-6.

Modello
[=]
2 g § % o
s£ | 8 | 8| 8§ | 2| E |£§| 2
23 z (] i c 1] £ 3
g5 5] 18 n (] c 8 =
g8 | < g | g =
= E
/Architettonico Oggetto/oggetto LC1
Modello/modello LC2
Modello Elaborati LC3
Facciate Oggetto/oggetto LC1
Modello/modello LC2
Modello Elaborati LC3
Strutture Oggetto/oggetto LC1
Modello/modello LC2
Modello Elaborati LC3
Impianto elettrico Oggetto/oggetto LC1
Modello/modello LC2
Modello Elaborati LC3
Impianto meccanico Oggetto/oggetto LC1
Modello/modello LC2
Modello Elaborati LC3
Impianto idrosanitario Oggetto/oggetto LC1
Modello/modello LC2
Modello Elaborati LC3
- pag. 42 di 46 -

Progetto di Rafforzamento mobilita ciclistica e naturalistica del territorio e riqualificazione, ammodernamento tracciati ciclo-pedonali
preesistenti e recupero storico, naturalistico dell'area Molpa di Palinuro e Gole del Mingardo



CUC Lago di Occhito

Comune di Centola
CAPITOLATO INFORMATIVO

Ed. 01 - Rev. 01
del 17/01/2025

Altri

Oggetto/oggetto LC1
Modello/modello LC2
Modello Elaborati LC3

4.11.2 Incoerenze di progetto

Il concorrente & tenuto ad esplicitare nell’ oGi e successivamente nel pGl le modalita che adottera per
la analisi e risoluzione delle incoerenze di progetto. A titolo esemplificativo, si elencano in seguito le
possibili incoerenze registrabili nei modelli del progetto definitivo (elenco non esaustivo):

1. non rispetto delle norme vigenti (europee, nazionali, regionali, norme tecniche);

2. non rispetto di distanze/franchi tra le opere in progetto ed i componenti esistenti;

3. non rispetto di vincoli contrattuali, progettuali, costruttivi, manutentivi.

Si richiede al Concorrente di fornire un sistema matriciale utile a comprendere in che maniera intende
verificare I'esistenza di incoerenze informative. Di seguito, a titolo esemplificativo non esaustivo, quanto
proposto dalla norma UNI 11337-6.

Progetto di Rafforzamento mobilita ciclistica e naturalistica del territorio e riqualificazione, ammodernamento tracciati ciclo-pedonali
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-
Architettonico Oggetto/oggetto LC1
Modello/modello LC2
Modello Elaborati LC3
Facciate Oggetto/oggetto LC1
Modello/modello LC2
Modello Elaborati LC3
Strutture Oggetto/oggetto LC1
Modello/modello LC2
Modello Elaborati LC3
Impianto elettrico Oggetto/oggetto LC1
Modello/modello LC2
Modello Elaborati LC3
Impianto meccanico Oggetto/oggetto LC1
Modello/modello LC2
Modello Elaborati LC3
Impianto idrosanitario Oggetto/oggetto LC1
Modello/modello LC2
Modello Elaborati LC3
Altri Oggetto/oggetto LC1
Modello/modello LC2
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| Modello Elaborati | LC3 | \ \ \ \ | |

4.11.3 Definizione delle modalita di risoluzione di interferenze e incoerenze

Al termine di ogni analisi di coordinamento dovra essere redatto dall’affidatario il rapporto delle
interferenze e delle incoerenze rilevate e dei soggetti, modelli, oggetti, o elaborati coinvolti. Se
l'interferenza e/o l'incoerenza €& univocamente attribuibile an un soggetto responsabile, si dovra
procedere con I'assegnazione della risoluzione al medesimo soggetto. In caso di coinvolgimento di piu
soggetti (ad esempio interferenze con altre discipline o specializzazioni) si dovra procedere con
incontro di coordinamento finalizzato all'individuazione condivisa del processo di risoluzione. Tali
attivita procederanno iterativamente fino alla eliminazione di tutte le interferenze e/o incoerenze.

4.12 Modalita di gestione della programmazione (4D

Programmazione)

Il modello informativo grafico dovra essere sviluppato prevedendo la suddivisione delle opere in tratti
elementari omogenei per tipologia, in maniera da consentire aggregazioni e/o disaggregazioni secondo
la suddivisione per PBStf°. Ad ogni oggetto del modello informativo grafico sono associati parametri
coerenti con la PBStf® completa di schedulazione in modo da garantirne una univoca correlazione
temporale.

Il Concorrente specifichera nella oGl le milestone dell’intervento in funzione delle fasi in cui esso si
articola, le modalita di collegamento tra oggetti 3D del modello e relative attivita della PBStf° oltre a
ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare tali requisiti, oltre a dettagliare eventuali
specifiche migliorative. Restano ferme le indicazioni fornite nel presente capitolato in riferimento agli
usi del modello e in particolare al BIM Authoring e Quantity take-off.

4.13 Modalita di gestione informativa economica (5D - computi,

estimi e valutazioni)

Il modello informativo grafico dovra essere sviluppato prevedendo la suddivisione delle opere, in
maniera da consentire aggregazioni e/o disaggregazioni secondo la suddivisione per PBStf®, e deve
essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia,
qualita, dimensione e prezzo. Ad ogni oggetto del modello informativo grafico sono associati parametri
coerenti con la PBStf® completa delle voci di computo in modo da garantirne una univoca correlazione.
Anche in questo caso si ricorda di mantenere fede alle indicazioni fornite nel presente capitolato in
riferimento agli usi del modello e in particolare al BIM Authoring e Quantity take-off.

Il Concorrente specifichera nella oGl ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare il
sistema di collegamento tra codifica relativa ai costi e PBStf°, il prezzario di riferimento, il sistema di
estrazione e collegamento dei dati tra modelli e prezzari, oltre a dettagliare eventuali specifiche
migliorative.

Il Concorrente dovra inoltre definire la metodologia di scambio e coordinamento delle informazioni
allinterno del’ACDat, nonché i software impiegati nell’elaborazione ed estrazione delle informazioni.

Le quantita esplicitate nei documenti di contabilita e preventivazione dovranno essere coerenti con |l
building information model e i contenuti dell’elenco prezzi (e analisi prezzi se necessario) di progetto.

Come esplicitato, il building information model dovra essere sviluppato in modo tale che in esso siano
contenute, in base alla fase del processo edilizio di riferimento, tutte le informazioni necessarie e
sufficienti allo sviluppo del Progetto. In particolare, gli elementi tecnici dovranno essere modellati
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raggiungendo il livello di informazioni necessarie e adeguate a soddisfare I'opera da realizzare, le
richieste (informazioni e geometrie) del Codice D.Lgs. 50/2016 e del D.P.R. 207/2010.

Nel caso in cui i contenuti del modello non rispondano in maniera esaustiva alle esigenze di
compilazione dei documenti richiesti dalla committenza, per la definizione delle quantita e dei prezzi si
potra procedere all'introduzione di logiche di comparazione dei dati per raggiungere il risultato richiesto.

Per ottenere una quantita e un prezzo appropriati per ogni elemento tecnico, potranno essere adottate
opportune regole che fanno riferimento a “coefficienti di ragguaglio” in funzione dei contenuti del listino
prezzi.

Ottenuto un modello implementato con tutte le informazioni proveniente dalla PBStf® e PBSs®, e
necessario creare appositi abachi per la compilazione dei documenti di preventivazione.

La creazione di questi abachi terra conto dei parametri scelti a contenere le informazioni utili alla
compilazione dei documenti.

L’oGl deve contenere sia le logiche di comparazione e ragguaglio introdotte che le regole di
estrapolazione e manipolazione dei dati.

4.14 Modalita di gestione informativa (6D - wuso, gestione,

manutenzione e dismissione)

Si richiede al Concorrente di dichiarare la metodologia che intende utilizzare per la gestione della fase
manutentiva e dei costi ad essa correlati. In particolare questi dovra descrivere:

e la programmazione della gestione e manutenzione basata sui modelli informativi tramite una
mappa di processo;

e elencare le Milestone relative alla fase di esercizio ovvero dalla fine del ciclo di esecuzione
fino alla dismissione dell'opera, illustrare, se previsto, il sistema di controllo ed automazione
dell’edificio (building automation) e la procedura di scambio delle informazioni con i modelli
BIM;

e descrivere la metodologia che si intende adottare per collegare il Manuale di uso e
manutenzione dell’'opera all’AlM;

e indicare la figura responsabile della gestione informativa dell’'opera (uso, manutenzione e
dismissione) ed i software utilizzati per I'elaborazione ed estrazione delle informazioni

4.15 Modalita di gestione delle esternalita (7D - sostenibilita

sociale, economica e ambientale

Si richiede al Concorrente di dichiarare, nella propria oGl e successivamente nel proprio pGl, la
metodologia e le scelte progettuali che intende adottare in termini di sostenibilita ambientale,
economica e sociale dell'intervento ed in particolare questi dovra:

e descrivere le operazioni da eseguire sui modelli informativi al fine di simulare l'impatto
dell’edificio in termini di performance, costi e tempi di esecuzione;

o definire la tipologia di protocollo di Certificazione che intende utilizzare (ad esempio LEED,
ITACA, HQE etc.) e come questa si interfaccera con i dati contenuti nei modelli BIM;

e llustrare eventuali simulazioni energetiche, economiche, di sostenibilita che saranno
effettuate.
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4.16 Modalita di archiviazione e consegna finale di modelli, oggetti

e/o elaborati informativi

L’Affidatario & tenuto ad osservare le indicazioni relative alle modalita di archiviazione dei dati e di
consegna finale dei modelli/oggetti/elaborati informativi secondo quanto disposto dal presente
Capitolato e come concordato nel Piano di Gestione Informativa. Nell’ Ambiente di Condivisione dei
Dati, tutti i file consegnati ed archiviati saranno contenuti nelle specifiche directory del’ Ambiente di
Condivisione dei Dati, garantendone la piena fruibilita al Committente (Read/Write/Download) e
all’affidatario.

Il Committente, in sede di approvazione del pGl, si riserva di precisare eventuali condizioni di utilizzo
del modello, delle informazioni e degli elaborati ad esso associati, nonché di specificare quali parti sono
eventualmente coperte da diritti d’autore e/o limitate nell’utilizzo.
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