COMUNE DI CENTOLA
Provincia di Salerno

AREA TECNICA LL.PP.
Lavori Pubblici, Appalti, Espropri, Patrimonio, Manutenzione, Viabilità, Igiene Ambientale, Scarichi Reflui, Gestione dei Rifiuti, Cimiteri, Polizia Mortuaria, Protezione Civile, Dissesto Idrogeologico, Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e Ufficio V.A.S.

DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA TECNICA LL.PP.

Centrale di Committenza in house Asmel Consortile S.C. a r.l.
art. 37 de D.Lgs. 18/04/2016, n.50 e art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n.56

N. Reg. Generale 283/2021	N. **264** del **18/11/2021** /Reg. di Servizio

OGGETTO: Gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori riguardante l'***INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO CONSERVATIVO ED AMBIENTALE DELL'ARCO NATURALE DI PALINURO*** - ***CONSOLIDAMENTO COSTONI*** - CUP B94G18000160001 - da aggiudicarsi mediante procedura aperta, interamente telematica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 95 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. **RETTIFICA BANDO DI GARA E DISCIPLINARE**.

Responsabile del Servizio:	*Arch. Magno BATTIPAGLIA*
Importo totale a base d'asta:	€ 2.474.264,13
Resp. del procedimento:	Geom. Remo FEDULLO
Oggetto della Determina:	Rettifica bando di gara e disciplinare.
Individuazione del beneficiario:	procedura di gara aperta ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 95 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.
Codici CIG:	8922664F40
Codice CUP:	B94G18000160001
Copertura finanziaria:	Fondi del MATTM – Contabilità Speciale 2778
Impegni di spesa:	1176/2021
Capitoli interventi:	209101/80

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **diciotto**, del mese di **novembre**, nell'ufficio Area Tecnica LL.PP.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
propone *l'adozione della seguente determina di cui attesta la regolarità del procedimento svolto:*

Visto la Determina n.58 del 25/03/2020, del Responsabile del Servizio dell'Area Tecnica LL.PP. del Comune di Centola (SA), con la quale il sottoscritto Geom. Remo FEDULLO, dipendente del Comune di Centola in servizio di ruolo presso l'U.T.C. Area Tecnica LL.PP. è stato nominato **Responsabile Unico del Procedimento** ai sensi dell'art.31 del D.Lgs n.50/2016, per gli adempimenti finalizzati all'attuazione della ***progettazione e realizzazione dell'intervento di consolidamento, risanamento conservativo ed ambientale dell'Arco Naturale di Palinuro.***

Richiamata *la precedente determinazione del Responsabile del Servizio – Lavori Pubblici, n. 258 del 09/11/2021, con la quale, in riferimento all'intervento in oggetto, si è proceduto a:*

1. **approvare** il bando di gara, il disciplinare e i relativi allegati, dando atto che l'**importo a base di gara ammonta a complessivi € 2.474.264,13** comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti ribasso ed oltre Iva come per legge;

2. **indire** una gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori riguardante l'***intervento di consolidamento, risanamento conservativo ed ambientale dell'Arco Naturale di Palinuro*** - ***consolidamento costoni*** - CUP B94G18000160001 -, da aggiudicarsi mediante procedura aperta, interamente telematica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 95 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii.;

3. **stabilire** di procedere all'aggiudicazione anche in caso di un'unica offerta valida e che l'amministrazione si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto;

4. **dare seguito** agli adempimenti previsti dalla vigente normativa per la conclusione del contratto;

5. **stabilire** che nell'ambito della procedura in oggetto, ASMEL CONSORTILE S.c.a.r.l., assume il ruolo di RESPONSABILE del trattamento, mantenendo il Comune di Centola (SA) il ruolo di Titolare del trattamento, secondo il contenuto dell'accordo approvato nell'Assemblea dei Soci di ASMEL Consortile del 24 Giugno 2019.

6. **dare pubblicità** al bando di gara, ai sensi del Decreto MIT del 2 dicembre 2016 al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e di adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, attraverso la pubblicazione su GURI, all'albo pretorio online del Comune, sul profilo della Stazione appaltante, sul sito del MIT e sulla piattaforma digitale istituita presso ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, sul portale ASMECOMM e su numero 1 quotidiano nazionali e su numero 1 quotidiano locale;

7. **delegare ASMEL** consortile S.c.a.r.l., ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.M. 2 dicembre 2016, a provvedere alla dovuta pubblicazione della procedura di che trattasi e del relativo avviso post-informazione (esito);

8. **chiedere** la pubblicazione dell'esito di gara, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016, ad ASMEL Consortile, come previsto e regolamentato nel vigente Vademecum operativo dei servizi Asmecomm, completa di estratto dell'avviso dell'esito di gara, debitamente sottoscritto e della relativa delega del RUP, entro il termine essenziale di 15 giorni decorrenti dalla trasmissione

della determina di aggiudicazione; in carenza di tale adempimento, ogni onere e responsabilità ricadranno per intero a carico della stazione appaltante;

9. **provvedere**, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 50/2016, che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

10. **provvedere** alla pubblicazione sul profilo del Committente e su quello di ASMEL Consortile dei provvedimenti che determinano le ammissioni e le esclusioni dei concorrenti dalla procedura di affidamento entro cinque giorni dalla data di adozione dei relativi atti, al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 76, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 nel rispetto dei principi in materia di trasparenza ai sensi dell'art.29 del D.Lgs.n.50/2016;

11. **dare atto** che la spesa complessiva dell'intervento, ivi compreso l'importo di **€ 600,00 per contributo ANAC,** è allocata in Bilancio già prevista nell citato impegno di spesa n. 1176/2021;

12. **obbligarsi** a trasmettere ad ASMEL consortile S.c. a r.l. la determina di aggiudicazione entro 5 gg dalla determinazione della stessa;

13. **obbligarsi** a corrispondere ad ASMEL S,c. a r.l. il costo di tutte le attività di committenza non escluse dal comma 2-bis dell'art. 41 del D.Lgs. n. 50/2016, pari a € 20.000,00 + 0,56% su parte eccedente i 2 milioni oltre IVA dell'importo a base di gara (€ 2.474.264,13), corrispondente a **€ 22.655,87 oltre IVA**, prima della stipula del contratto.

14. **impegnarsi** a garantire la copertura dei suddetti costi per i "servizi di committenza" da corrispondere ad ASMEL s.c. a r.l., all'interno delle somme a disposizione del quadro economico dell'affidamento di cui trattasi.

15. **obbligarsi** a non procedere alla stipula del contratto qualora l'aggiudicatario non abbia provveduto al rimborsare ad ASMEL Consortile le spese di pubblicità legale di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016. Qualora la procedura dovesse concludersi senza l'individuazione di un aggiudicatario, la stazione appaltante provvederà a rimborsare le spese di pubblicità anticipate da ASMEL Consortile

Atteso che a seguito delle procedure attivate con la citata determina, in data 12/11/2021 è stato pubblicato il bando di gara in oggetto, con scadenza del termine per la presentazione delle offerte prevista per il giorno 17/12/2021;

Considerato che all'esito della pubblicazione del citato bando di gara alcuni operatori economici interessati a detta procedura hanno segnalato all'attenzione di questa S.A. che l'indicazione della classificazione SOA relativa alla categoria prevalente delle lavorazioni indicate nel bando di gara, non corrisponde alla OS21 bensì alla categoria SOA OS12-B;

Preso atto del parere n. 103 del 10/06/2015 emesso dall'ANAC, con cui chiarisce, per un caso del tutto analogo all'intervento in oggetto, che "*l'esecuzione di barriere paramassi attiene nello specifico ad opere riguardanti la realizzazione di reti di contenimento, atte ad impedire eventuale caduta di massi da un pendio (…), così come indicato nella categoria OS12-B"*;

Considerato che a seguito di tali segnalazioni pervenute a questa S.A. nonché dal citato parere emesso dall'ANAC, si è dato mandato per le vie brevi ai progettisti dell'intervento, R.T.P. "Arco Palinuro" di verificare le categorie delle lavorazioni omogenee, riportate dallo stesso R.T.P. all'art. 5 del Capitolato speciale d'appalto allegato al progetto esecutivo, ed eventualmente procedere alla rettifica di quanto riportato all'art. 5 del Capitolato speciale d'appalto, in merito alle categorie SOA e ai relativi importi;

Atteso che dai riscontri eseguiti dal gruppo di progettazione R.T.P. "Arco Naturale", unitamente a questa S.A., le categorie di lavorazioni omogenee sono quelle effettivamente segnalate dagli operatori economici interessati alla gara in oggetto, per cui si rende necessario ragionevolmente provvedere alla rettifica degli atti di gara, in uno al Capitolato speciale d'appalto, così come riportato nella tabella che segue:

	Categorie	lavori	Oneri della sicurezza	Totale	Incidenza su Totale
	LAVORI A CORPO				
OS12B	Barriere paramassi, fermaneve e simili.	2.062.994,80 €	56.551,73 €	2.119.566,53 €	87,48%
OS 21	Opere Strutturali Speciali	124.765,84 €	4.227,81 €	128.993,65 €	5,32%
OG 13	Opere di ingegneria naturalistica	171.090,38 €	3 347,16 €	174.437,54 €	7,20%
	Sommano a Corpo			**2.422.997,72 €**	**100,00%**
		lavori	Oneri della Sicurezza Speciali da PSC	TOTALE	
TOTALE APPALTO		**2.422.997,72 €**	***51.266,41 €***	***2.474.264,13 €***	

Considerato, altresì, sempre all'esito della pubblicazione del citato bando di gara, che l'associazione ANCE AIES Salerno, per tramite del Presidente, ha evidenziato, tra l'altro, con nota a mezzo pec del 18/11/2021, prot. 957, relativamente all'attribuzione dei punteggi inerenti l'estensione dell'intervento, il contrasto con l'art. 95, comma 14 bis del Codice dei contratti D.lgs 50/2016 s.m.i. e, pertanto, nel prendere atto di tale segnalazione, questo Ufficio ha attivato la procedura di verfica in tal senso, valutando positivamente quanto evidenziato dall'ANCE AIES, uniformando il disciplinare di gara ai criteri dettati dalla normativa, per cui si è ritenuto ragionevole provvedere anche alla rimodulazione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui di seguito si riporta la tabella modificata:

…. Pag. 32 del disciplinare di gara……...

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle tabelle sottostanti con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella del criterio A di valutazione dell'offerta tecnica: MAX 85 PUNTI - *valore prestazionale, tecnico ed estetico delle migliorie proposte e organizzazione delle attività esecutive* – così ripartito:

1) **Migliorie da proporre in riferimento alle tecniche ed alle procedure esecutive - PUNTEGGIO MAX: 25 PUNTI**

   Proposte di soluzioni esecutive di intervento finalizzate al miglioramento dell'efficacia delle opere di consolidamento con particolare riferimento alla chiodatura dell'Arco Naturale e dei costoni rocciosi. Verrà valutata positivamente l'utilizzo di tecniche e procedure poco invasive e migliorative in termini di efficacia. Altresì saranno valutate, in coerenza con il progetto esecutivo nonché con gli interventi proposti con lo stesso, eventuali lavori aggiuntivi con riferimento alle metodologie che saranno utilizzate, al fine di una migliore capacità atta a garantire la riduzione del rischio nell'ambito delle aree costituenti il bene oggetto di intervento.

   Non saranno valutate soluzioni peggiorative rispetto a quelle previste dal progetto esecutivo posto a base di gara.

2) **Qualità dei materiali: PUNTEGGIO MAX: 15 PUNTI**

Proposte di soluzioni finalizzate al miglioramento della durabilità, delle prestazioni e della compatibilità/sostenibilità ambientale dei materiali delle opere oggetto di intervento.
Verrà valutata positivamente l'utilizzo di materiali aventi caratteristiche di manutenibilità, durabilità, sostenibilità e livelli prestazionali più elevati.

3) **Metodologie organizzative e professionali inerenti all'organizzazione del cantiere - PUNTEGGIO MAX: 20 PUNTI**

In merito alla proposta organizzativa con cui il concorrente ritiene di potere in modo efficace affrontare l'esecuzione delle opere, si valuterà in particolare:
4.1) **organizzazione e gestione del cantiere e della commessa**, in termini di attrezzature e logistica, figure tecniche coinvolte, procedure e controlli, gestione della qualità, con particolare riferimento alla strutturazione del gruppo di lavoro e alla metodologia di approccio scientifico previsto per la fase esecutiva degli interventi, ecc. – Si valuteranno, altresì, eventuali ulteriori proposte migliorative relative alle modalità esecutive della globalità degli interventi a farsi.

Punteggio 4.1) max 15 punti

(4.1.1.a CV di professionisti con interventi similari 0-5 punti;
41.2.b proposte migliorative e gestione cantiere 0-10 punti)

4.2) **possesso di certificazioni** di processi e di gestione dei processi in capo all'operatore economico o, in caso di raggruppamento o consorzio, agli operatori economici costituenti e attivati per l'intervento in oggetto, con particolare riferimento al possesso di certificazione in materia di gestione della qualità dei processi (ISO 9001:2015), della gestione ambientale (ISO 14001:2015) e della gestione della salute e sicurezza sul lavoro (ISO 45001:2018).

Punteggio 4.2) max 5 punti

1/3 certificazione 1 punto;
2/3 certificazioni 3 punti;
3/3 certificazioni 5 punti.

Ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo al presente sub-criterio:
- in caso di operatore singolo, solo nel caso in cui attesti il possesso della certificazione in corso di validità;
- in caso di R.T. consorzio, G.E.I.E, il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale in relazione al numero di soggetti che, all'interno del R.T., consorzio, G.E.I.E, attestino il possesso di tale certificazione

$$\text{coefficiente } e.i = \frac{\text{numero componenti del R.T.I. in possesso della certificazione}}{\text{numero componenti del R.T.}}$$

Il valore così ottenuto ***e.i*** sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun sub-criterio.

4) **Piano di Manutenzione delle opere: CRITERIO QUALITATIVO/QUANTITATIVO MAX 10 PUNTI.**

Verrà positivamente valutata l'offerta di manutenzione ordinarie per tutte le opere realizzate e quelle comunque presenti nelle aree oggetto di intervento, che garantiscano il mantenimento in efficienza degli interventi e delle opere. L'offerta sarà valutata contemperando sia la durata del servizio manutentivo offerto sia la tipologia e qualità del piano di manutenzione proposto.
Punteggio: Criterio Qualitativo/Quantitativo max 10 punti

0-3 anni → Da 0-4 punti in funzione della tipologia di manutenzione offerta;
4-5 anni → Da 5-7 punti in funzione della tipologia di manutenzione offerta;
6-7 anni → Da 8-10 punti in funzione della tipologia di manutenzione offerta.

5) **Piano di Monitoraggio Ambientale - PUNTEGGIO MAX 15 PUNTI**

Descrizione delle prescrizioni, disposizioni ed interventi previsti per il corretto Monitoraggio Ambientale dell'area evidenziando, in particolare:

6.1) eventuali proposte di integrazioni e/o soluzioni migliorative delle misure di mitigazione previste dal progetto esecutivo: **Monitoraggio 3 anni da 0-3 punti in funzione della metodologia offerta**

6.2) competenze dei tecnici e delle figure professionali che si occuperanno del monitoraggio ambientale delle aree oggetto di intervento allegandone i Curriculum Vitae sintetici e/o eventuali specializzazioni: Monitoraggio 5 anni da 4-8 punti in funzione della metodologia offerta

6.3) metodiche di indagine e di elaborazione delle analisi che si intende mettere in atto per garantire la conservazione delle specie botaniche protette presenti nell'area di intervento (Primula palinuri, etc…) ed il numero di anni, partendo da un minimo di 3 anni post intervento, per il quale si garantisce il monitoraggio ambientale: **Monitoraggio 10 anni da 9-15 punti in funzione della metodologia offerta.**"

----------Pag. 34 del disciplinare di gara…---------

Inoltre sempre dall'attività di verifica compiuta dallo scrivente Ufficio, su segnalazione di alcuni operatori economici interessati al procedimento di gara, a seguito delle modifiche del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., introdotte dal D.L. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021, nonché dal D.L. n. 32/2019 convertito in Legge n. 55/2019, relativamente al subappalto, si evidenzia quanto segue:

- la sospensione dell'art. 105, comma 5, del Codice, fino al 31/10/2021, sancendone la sua abrogazione con decorrenza dal 01/11/2021, per cui allo stato il limite di subappaltabilità delle categorie oggetto di bando, è quello previsto dal vigente art. 105, comma 1, del Codice e di conseguenza si ritiene di rettificare il disciplinare di gara nella parte interessata ovvero al punto 4.3 lett. b, e relativi riferimenti eventualmente riportati in altri punti del disciplinare di gara;
- la sospensione fino alla data del 31/12/2023 dell'applicabilità del comma 6 dell'art. 105 del Codice, che stabiliva la necessità di indicare nell'offerta il nominativo di tre subappaltatori per ogni prestazione omogenea, per cui allo stato non ricorrendo tale obbligo si ritiene di rettificare il disciplinare di gara nella parte interessata, ovvero al punto 15.2 e relativi riferimenti eventualmente riportati in altri punti del disciplinare di gara;

Ricordato che la Stazione Appaltante con la presente, dato atto:

a. che i compensi da riconoscere ai componenti della commissione di gara, ai sensi del Verbale della Giunta per il Controllo Analogo e del Consiglio di Amministrazione del 16/01/2020 e della determina di Amministratore Delegato del 20/01/2020 sono individuati in complessivi **€ 4.800,00 più IVA**, oltre le somme necessarie il riconoscimento di eventuali rimborsi spesa opportunamente documentati
b. che tale costo è da imputarsi sul quadro economico dell'intervento secondo il disposto dell'art.77 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
c. che nel caso in cui la gara dovesse essere annullata o dichiarata deserta in una fase successiva all'insediamento della commissione, il corrispettivo previsto sarà dovuto nella misura ridotta ad un terzo
d. che la S.A. procederà con successivo e separato atto a nominare e incaricare la commissione di gara;

RITENUTO

alla stregua della istruttoria da parte del sottoscritto RUP, in merito alla gara d'appalto in oggetto, a seguito delle segnalazioni pervenute:

- **di rettificare** il bando di gara, il disciplinare e il Capitolato Speciale d'Appalto, come di seguito indicato;
  1. rettifica delle categorie riportate al punto 4.3 lett. b del disciplinare di gara, riguardanti le lavorazioni previste per la realizzazione dell'intervento, così come specificato nella tabella innanzi riportata;
  2. rettifica dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica, di cui alla "Tabella del criterio A" riportata al punto 18.1 del disciplinare di gara, come innanzi riportata;
  3. rettifica del punto 4.3 lett. b del disciplinare di gara, e relativi riferimenti eventualmente riportati in altri punti dello stesso disciplinare, riguardante la subappaltabilità delle categorie oggetto di bando, come stabilito attualmente dall'art. 105 del Codice così modificato dalla L. 108/2021;
  4. rettifica mediante rimozione dal punto 15.2 del disciplinare di gara, e relativi riferimenti eventualmente riportati in altri punti dello stesso disciplinare, dell'obbligo di indicare nell'offerta il nominativo di tre subappaltatori per ogni prestazione omogenea, a seguito della sospensione di tale previsione legislativa introdotta dalla L. 55/2019, di conversione del D.L. 32/2019;
- **di pubblicare** la rettifica di cui sopra, nelle stesse forme e modalità con le quali è stata eseguita la pubblicazione della procedura di gara in oggetto;
- **di prorogare**, necessariamente e ragionevolmente, i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, come indicate nel bando di gara rettificato che si allega alla presente, unitamente al disciplinare di gara rettificato e al Capitolato Speciale d'Appalto rettificato;
- **di approvare** il bando di gara rettificato, il disciplinare di gara rettificato e il Capitolato Speciale d'Appalto rettificato che allegati alla presente costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- **trasmettere** il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di competenza;
- **dare mandato** al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Remo Fedullo, di provvedere a tutti gli adempimenti, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016, ed alla realizzazione di tutti gli atti consequenziali di propria competenza;

PRECISATO CHE

1. La procedura di gara sarà espletata sulla piattaforma telematica ASMECOMM.

2. Le offerte saranno inoltrate in via telematica con le modalità indicate nel Disciplinare di Gara.

3. Unitamente alla presente determinazione il Comune di Centola (SA) trasmette ad ASMEL Consortile S.c.a.r.l. gli allegati quali parte integrante ed essenziale della documentazione di gara rettificata a disposizione dei concorrenti, e contestualmente approva tutti gli atti di gara rettificati, manlevando ASMEL Consortile S.c.a.r.l. da ogni eventuale responsabilità riguardante gli stessi.

4. La Stazione Appaltante con il presente atto certifica:
   - che il Codice Unico di Progetto (CUP) è: B94G18000160001
   - che il Codice Identificativo di Gara (CIG) richiesto dalla stessa Stazione Appaltante è 8922664F40;
   - che resta a carico del Comune di Centola (SA) il contributo ANAC, pari ad € 600,00;
   - che le spese di pubblicazione obbligatoria, di cui agli artt. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016, ove dovute saranno anticipate da Asmel Consortile, giusta deliberazione del Consiglio di amministrazione del 25 giugno 2018, ed esse saranno rimborsate dall'aggiudicatario, ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;
   - che il Comune procederà alla pubblicazione sulla G.U.R.I., su due quotidiani, di cui 1 a diffusione nazionale e 1 a diffusione locale, nonché sul sito istituzionale della S.A. e sui siti informatici previsti dalla normativa, degli atti di gara rettificati ovvero:
     - bando di gara;

- disciplinare di gara;
- Capitola speciale d'appalto;
- Allegato A domanda di partecipazione;

quali atti di gara rettificati e approvati dalla Stazione Appaltante;

- che ASMEL consortile S.c.a.r.l. è delegata, ai sensi degli articoli 3 e 4 del D.M. 2 dicembre 2016, a provvedere alla dovuta pubblicazione degli atti di gara rettificati sulla propria piattaforma telematica, nonché del relativo avviso post-informazione (esito);
- che la pubblicazione dell'esito di gara, ai sensi del D.M. 2 dicembre 2016 dovrà essere richiesta ad ASMEL Consortile, come previsto e regolamentato nel vigente Vademecum operativo dei servizi Asmecomm, completa di estratto dell'avviso dell'esito di gara, debitamente sottoscritto e della relativa delega del RUP, entro il termine essenziale di 15 giorni decorrenti dalla trasmissione della determina di aggiudicazione; in carenza di tale adempimento, ogni onere e responsabilità ricadranno per intero a carico della stazione appaltante;
- che il corrispettivo in favore di ASMEL CONSORTILE scarl posto a carico della Stazione Appaltante per tutte le attività di committenza previste dall' art 3 comma 1 lett. m) punti 2 e 3 del D.Lgs.n.50/2016, attività non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n.50/2016, come regolamentate nel vigente Vademecum operativo dei servizi Asmecomm, è pari a € 20.000,00 + 0,56% su parte eccedente i 2 milioni oltre IVA dell'importo a base di gara (€ 2.474.264,13), corrispondente a **€ 22.655,87 oltre IVA**, come stabilito dal succitato "Regolamento consortile", assunto da questo ente, trova copertura nelle somme stanziate per la realizzazione dell'intervento/servizio, e saranno individuate, all'interno delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, con la voce "servizi di committenza".
- che la stazione appaltante affiderà ad Asmel la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale ex artt. 80 del d.lgs. 50/2016 ss.mm.ii.;

5. La Stazione Appaltante con la presente, prende atto:

- che i compensi da riconoscere ai componenti della Commissione di gara, ai sensi del Verbale della Giunta per il Controllo Analogo e del Consiglio di Amministrazione del 16/01/2020 e della determina di Amministratore Delegato del 20/01/2020 sono individuati in complessivi **€ 4.800,00 più IVA**, oltre le somme necessarie il riconoscimento di eventuali rimborsi spesa opportunamente documentati
- che tale costo è da imputarsi sul quadro economico dell'intervento secondo il disposto dell'art.77 comma 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
- che nel caso in cui la gara dovesse essere annullata o dichiarata deserta in una fase successiva all'insediamento della commissione, il corrispettivo previsto sarà dovuto nella misura ridotta ad un terzo
- che la S.A. procederà con successivo e separato atto a nominare e incaricare la commissione di gara

6. La Stazione Appaltante con la presente, da atto:

- che il corrispettivo in favore di ASMEL CONSORTILE è posto a carico della Stazione Appaltante per tutte le attività di committenza previste dall' art 3 comma 1 lett. m) punti 2 e 3 del D.Lgs.n.50/2016, attività non escluse dal comma 2-bis dell'art.41 del D.lgs. n. 50/2016, come regolamentate nel vigente Vademecum operativo dei servizi Asmecomm, è pari a € 20.000,00 + 0,56% su parte eccedente i 2 milioni oltre IVA dell'importo a base di gara (€ 2.474.264,13), corrispondente a **€ 22.655,87 oltre IVA**, come stabilito dal succitato "Regolamento consortile",assunto da questo ente, trova copertura nelle somme stanziate per la realizzazione l'esecuzione dell'appalto, e saranno individuate, all'interno delle somme a disposizione del quadro economico dell'intervento, con la voce "servizi di committenza".
- che Asmel Consortile ha acceso apposita polizza assicurativa di responsabilità civile, che prevede la copertura dei rischi derivanti dall'attività di gestione delle gare di appalto, ivi compresi quelli imputabili a colpa grave, anche dei dipendenti degli Enti associati, che operano per la Società di Committenza;

7. che il Responsabile Unico del Procedimento, nella persona del Geom. Remo FEDULLO è profilato sulla piattaforma ANAC, per la presente procedura;

PRESO ATTO

del parere favorevole, espresso dal Responsabile del Settore Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 ed in particolare l'art.107;
il D.P.R. n.207/2010 per le parti ultrattive nel periodo transitorio;
il D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato

PROPONE

1. **di approvare** integralmente la premessa;

2. **di rettificare** ed approvare, a seguito dei riscontri eseguiti dal gruppo di progettazione, R.T.P. "Arco Palinuro", unitamente alla S.A., le categorie di lavorazioni omogenee come segnalato dagli operatori economici interessati alla gara in oggetto, e di conseguenza rettificare ed approvare gli atti di gara, in uno al Capitolato speciale d'appalto, così come modificati e riportati nella tabella che segue:

	Categorie	lavori	Oneri della sicurezza	Totale	Incidenza su Totale
	LAVORI A CORPO				
OS12B	**Barriere paramassi, fermaneve e simili.**	2.062.994,80 €	56.551,73 €	2.119.566,53 €	87,48%
OS 21	**Opere Strutturali Speciali**	124.765,84 €	4.227,81 €	128.993,65 €	5,32%
OG 13	**Opere di ingegneria naturalistica**	171.090,38 €	3 347,16 €	174.437,54 €	7,20%
	Sommano a Corpo			**2.422.997,72 €**	**100,00%**
		lavori	**Oneri della Sicurezza Speciali da PSC**	**TOTALE**	
TOTALE APPALTO		**2.422.997,72 €**	***51.266,41 €***	***2.474.264,13 €***	

3. **di rettificare** ed approvare il bando di gara, il disciplinare e il Capitolato Speciale d'Appalto, così come rettificati, relativamente alle categorie delle lavorazioni previste per la realizzazione dell'intervento, come specificato nella tabella innanzi riportata;
4. **di rettificare** ed approvare i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, di cui alla "Tabella del criterio A" riportata al punto 18.1 del disciplinare di gara, cosi come rettificati e di seguito riportati:

…. Pag. 32 del disciplinare di gara……...

18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nelle tabelle sottostanti con la relativa ripartizione dei punteggi.

Tabella del criterio A di valutazione dell'offerta tecnica: MAX 85 PUNTI - *valore prestazionale, tecnico ed estetico delle migliorie proposte e organizzazione delle attività esecutive* – così ripartito:

1) **Migliorie da proporre in riferimento alle tecniche ed alle procedure esecutive - PUNTEGGIO MAX: 25 PUNTI**
   Proposte di soluzioni esecutive di intervento finalizzate al miglioramento dell'efficacia delle opere di consolidamento con particolare riferimento alla chiodatura dell'Arco Naturale e dei costoni rocciosi. Verrà valutata positivamente l'utilizzo di tecniche e procedure poco invasive e migliorative in termini di efficacia. Altresì saranno valutate, in coerenza con il progetto esecutivo nonché con gli interventi proposti con lo stesso, eventuali lavori aggiuntivi con riferimento alle metodologie che saranno utilizzate, al fine di una migliore capacità atta a garantire la riduzione del rischio nell'ambito delle aree costituenti il bene oggetto di intervento.

   Non saranno valutate soluzioni peggiorative rispetto a quelle previste dal progetto esecutivo posto a base di gara.

2) **Qualità dei materiali: PUNTEGGIO MAX: 15 PUNTI**
   Proposte di soluzioni finalizzate al miglioramento della durabilità, delle prestazioni e della compatibilità/sostenibilità ambientale dei materiali delle opere oggetto di intervento.
   Verrà valutata positivamente l'utilizzo di materiali aventi caratteristiche di manutenibilità, durabilità, sostenibilità e livelli prestazionali più elevati.

3) **Metodologie organizzative e professionali inerenti all'organizzazione del cantiere - PUNTEGGIO MAX: 20 PUNTI**
   In merito alla proposta organizzativa con cui il concorrente ritiene di potere in modo efficace affrontare l'esecuzione delle opere, si valuterà in particolare:
   4.1) **organizzazione e gestione del cantiere e della commessa**, in termini di attrezzature e logistica, figure tecniche coinvolte, procedure e controlli, gestione della qualità, con particolare riferimento alla strutturazione del gruppo di lavoro e alla metodologia di approccio scientifico previsto per la fase esecutiva degli interventi, ecc. – Si valuteranno, altresì, eventuali ulteriori proposte migliorative relative alle modalità esecutive della globalità degli interventi a farsi.

   Punteggio 4.1) max 15 punti

   (4.1.1.a CV di professionisti con interventi similari 0-5 punti;
   41.2.b proposte migliorative e gestione cantiere 0-10 punti)

   4.2) **possesso di certificazioni** di processi e di gestione dei processi in capo all'operatore economico o, in caso di raggruppamento o consorzio, agli operatori economici costituenti e attivati per l'intervento in oggetto, con particolare riferimento al possesso di certificazione in materia di gestione della qualità dei processi (ISO 9001:2015), della gestione ambientale (ISO 14001:2015) e della gestione della salute e sicurezza sul lavoro (ISO 45001:2018).

   Punteggio 4.2) max 5 punti

   1/3 certificazione 1 punto;
   2/3 certificazioni 3 punti;
   3/3 certificazioni 5 punti.

   Ai fini dell'assegnazione del punteggio relativo al presente sub-criterio:
   - in caso di operatore singolo, solo nel caso in cui attesti il possesso della certificazione in corso di validità;

- in caso di R.T. consorzio, G.E.I.E, il punteggio sarà attribuito in misura proporzionale in relazione al numero di soggetti che, all'interno del R.T., consorzio, G.E.I.E, attestino il possesso di tale certificazione

$$\text{coefficiente e.i} = \frac{\text{numero componenti del R.T.I. in possesso della certificazione}}{\text{numero componenti del R.T.}}$$

Il valore così ottenuto ***e.i*** sarà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun sub-criterio.

4) **Piano di Manutenzione delle opere: CRITERIO QUALITATIVO/QUANTITATIVO MAX 10 PUNTI.**
Verrà positivamente valutata l'offerta di manutenzione ordinarie per tutte le opere realizzate e quelle comunque presenti nelle aree oggetto di intervento, che garantiscano il mantenimento in efficienza degli interventi e delle opere. L'offerta sarà valutata contemperando sia la durata del servizio manutentivo offerto sia la tipologia e qualità del piano di manutenzione proposto.
Punteggio: Criterio Qualitativo/Quantitativo max 10 punti
0-3 anni → Da 0-4 punti in funzione della tipologia di manutenzione offerta;
4-5 anni → Da 5-7 punti in funzione della tipologia di manutenzione offerta;
6-7 anni → Da 8-10 punti in funzione della tipologia di manutenzione offerta.

5) **Piano di Monitoraggio Ambientale - PUNTEGGIO MAX 15 PUNTI**
Descrizione delle prescrizioni, disposizioni ed interventi previsti per il corretto Monitoraggio Ambientale dell'area evidenziando, in particolare:
6.1) eventuali proposte di integrazioni e/o soluzioni migliorative delle misure di mitigazione previste dal progetto esecutivo: **Monitoraggio 3 anni da 0-3 punti in funzione della metodologia offerta**
6.2) competenze dei tecnici e delle figure professionali che si occuperanno del monitoraggio ambientale delle aree oggetto di intervento allegandone i Curriculum Vitae sintetici e/o eventuali specializzazioni: Monitoraggio 5 anni da 4-8 punti in funzione della metodologia offerta
6.3) metodiche di indagine e di elaborazione delle analisi che si intende mettere in atto per garantire la conservazione delle specie botaniche protette presenti nell'area di intervento (Primula palinuri, etc…) ed il numero di anni, partendo da un minimo di 3 anni post intervento, per il quale si garantisce il monitoraggio ambientale: **Monitoraggio 10 anni da 9-15 punti in funzione della metodologia offerta.**"

----------Pag. 34 del disciplinare di gara…---------

5. **di rettificare** quanto riportato al punto 4.3 lett. b del disciplinare di gara, e relativi riferimenti eventualmente riportati in altri punti dello stesso disciplinare, relativamente alla subappaltabilità delle categorie oggetto di bando, applicando quanto stabilito attualmente dall'art. 105 del Codice così modificato dalla L. 108/2021;
6. **di rettificare** quanto riportato al punto 15.2 del disciplinare di gara, e relativi riferimenti eventualmente riportati in altri punti dello stesso disciplinare, mediante la rimozione dell'obbligo di indicare nell'offerta il nominativo di tre subappaltatori per ogni prestazione omogenea, in applicazione della sospensione introdotta dalla L. 55/2019, di conversione del D.L. 32/2019;
7. **di approvare** il bando di gara rettificato, il disciplinare di gara rettificato, il Capitolato Speciale d'Appalto rettificato e i relativi allegati, che uniti alla presente costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
8. **di pubblicare** la rettifica di cui sopra, nelle stesse forme e modalità con le quali è stata eseguita la pubblicazione della procedura di gara in oggetto;

9. **di prorogare**, necessariamente e ragionevolmente, i termini di scadenza per la presentazione delle offerte, come indicate nel bando di gara rettificato che si allega alla presente, unitamente al disciplinare di gara rettificato, al Capitolato Speciale d'Appalto rettificato e agli atti collegati;
10. **trasmettere** il presente provvedimento alla ASMEL Consortile S.c. a r.l. per il seguito di competenza;
11. **dare mandato** al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Remo Fedullo, di provvedere a tutti gli adempimenti, ai sensi dell'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016, ed alla realizzazione di tutti gli atti consequenziali di propria competenza;

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Geom. Remo Fedullo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA TECNICA LL.PP.

Visto il Decreto Sindacale prot.n.7505 del 22/05/2019, con il quale lo scrivente, è stato incaricato della Responsabilità del Servizio dell'AREA TECNICA LL.PP.: *lavori pubblici, appalti, espropri, patrimonio, manutenzione, viabilità, igiene ambientale, scarichi reflui, gestione dei rifiuti, cimiteri, polizia mortuaria, protezione civile, dissesto idrogeologico, datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ufficio V.A.S.* nonché Responsabile del Servizio ad *interim* dell'AREA VIGILANZA – Controllo Ambientale – Area Sanitaria;

Dato atto:
- che lo scrivente non versa in condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto all'adozione del presente atto;
- di non trovarsi in conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- di impegnarsi ad assolvere gli obblighi relativi alla trasparenza e alla pubblicazione dell'atto e delle informazioni in esso contenute, nel rispetto della normativa vigente;
- di emanare l'atto ai fini del perseguimento dell'interesse pubblico;

Vista la superiore proposta, le cui premesse costituiscono parte integrante del presente atto;

Visti lo statuto comunale ed il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;

Esaminata la proposta del R.U.P., che si intende integralmente trascritta, il richiesto parere ex art.147 bis TUEL viene qui reso favorevole, ed esplicitato una volta che l'atto viene adottato apponendo la firma dirigenziale in calce allo stesso;

DETERMINA

1) **approvare** la proposta sopra riportata avente ad oggetto Gara d'appalto per l'esecuzione dei lavori riguardante l'***INTERVENTO DI CONSOLIDAMENTO, RISANAMENTO CONSERVATIVO ED AMBIENTALE DELL'ARCO NATURALE DI PALINURO*** - ***CONSOLIDAMENTO COSTONI*** - CUP B94G18000160001 - , da aggiudicarsi mediante procedura aperta, interamente telematica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60 e 95 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. - **RETTIFICA BANDO DI GARA E DISCIPLINARE**, dando atto che l'**importo a base di gara è di complessivi € 2.474.264,13** comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti ribasso ed oltre Iva come per legge;

2) **accertare**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

3) **precisare**, altresì, che costituisce motivo di risoluzione di diritto del presente atto, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, la violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n.62;

4) **dare mandato** al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Remo Fedullo, di provvedere a tutti gli adempimenti, ai sensi dell'art.31 del Decreto Legislativo n.50/2016, ed alla realizzazione di tutti gli atti consequenziali di propria competenza.

5) **pubblicare** copia della presente all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale http://www.comune.centola.sa.it per 15 giorni consecutivi;

6) **disporre** ai sensi dell'art.183, comma 9, del T.U. n.267/2000, la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali tenuto dall'Ufficio Segreteria.

Il Responsabile del Servizio
Area Tecnica – LL.PP.
F.to Dott. Arch. Magno BATTIPAGLIA

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, osservato:

_____

rilascia:
☒PARERE FAVOREVOLE
☐ PARERE NON FAVOREVOLE, per le motivazioni sopra esposte.

Responsabile del servizio finanziario
F.to Rag. Vincenzo Cammarano

Impegno	data	Capitolo	FPV	Esercizio
1176	2021	209101/80		2021

PUBBLICAZIONE

Copia della presente Determina viene affissa all'Albo Pretorio del Comune per la pubblicazione di **15 giorni consecutivi** a decorrere dal **23/11/2021** inserita nel Registro delle Pubblicazioni al **n° 1526/2021**

L'ADDETTO ALL'ALBO
F.to geom. Remo Fedullo
_____