



COMUNE DI CENTOLA

PROVINCIA DI SALERNO

PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO

AREA TECNICA

Lavori Pubblici, Espropri, Manutenzioni



Rifunzionalizzazione delle reti fognarie del capoluogo e frazioni

PROGETTO ESECUTIVO

Committente: COMUNE DI CENTOLA (SA)

Progettazione:

Il Responsabile del procedimento
U.T.C. LL.PP

Elaborato

9

Quadro economico

QUADRO ECONOMICO DI SPESA					
A)	TOTALE LAVORI			€	1.540.529,00
A 1.1	di cui: Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso	3,91%	di A)	€	60.234,68
A 1.2	di cui: Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (come da specifica contabilità, appendice della principale)			€	14.203,74
	TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA			€	1.466.090,58
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMM.NE:				
B 1	Oneri esclusi dall'appalto (Lavori in economia ed smaltimento materiali di risulta in discarica)			€	55.000,00
B 2	Imprevisti (entro il limite del 5%)				25.000,00
B 3	Indagini e rilievi			€	2.379,68
B 4	Spese tecniche :				
B 4.1	Spese per funzioni di Resp. del Proc.	2,00%	di A)	€	30.810,58
B 4.2	relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità - collaudo	8,00%	di A)	€	123.242,32
B 5	Spese procedura appalto su piattaforma Asmecon	1,00%	di A)		15.405,29
B.6	Spese per commissione giudicatrice Asmecon				7.000,00
B.7	Iva ed altre Imposte:				
B 7.1	Cassa previdenziale	4,00%		€	4.929,69
B 7.2	I.V.A. sui lavori, lavori in economia ed imprevisti	10,00%		€	162.052,90
B 7.3	I.V.A. su spese tecniche e cassa previdenziale	22,00%		€	28.197,84
B 7.4	I.V.A. procedura Asmecon	22,00%		€	3.389,16
B 7.5	I.V.A. Commissione Giudicatrice Asmecon	22,00%		€	1.540,00
B 7.6	I.V.A. Indagini e rilievi	22,00%		€	523,53
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€	459.471,00
	TOTALE PROGETTO (A+B)			€	2.000.000,00
	ARROTONDAMENTO			€	2.000.000,00
	Centola, li				